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Администрация Аргаяшского сельского поселения , именуемое в дальнейшем «Заказчик», для обеспечения нужд Аргаяшского сельского поселения, в лице Главы поселения Ишкильдина Артура Зуфаровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемо__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующе__ на основании ________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при способе определения Подрядчика путем проведения электронного аукциона  (протокол _______№ ______от _____), заключили настоящий  Муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.
1. Предмет Контракта

            1.1. Предметом Контракта является  «Ремонт  ул. Пролетарская  в с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области» (далее – Объект) в соответствии с «Описанием объекта закупки» (Приложение № 1 к Контракту) и на условиях, предусмотренных Контрактом.
Идентификационный код закупки: 203742600205674600100100110014211244

1.2. Объемы Работ, подлежащие выполнению в соответствии с Контрактом, указаны в  Локальном сметном расчёте (Приложение №2 к Контракту).
1.3. Интересы Заказчика по выполнению настоящего Контракта представляют: Салыкаев Дамир Маулиджанович - заместитель главы поселения по управлению муниципальной собственностью, земельным отношениям, вопросам ЖКХ и инфраструктуре, телефон 8 (35131) 2-13-43. 
1.4. Интересы Подрядчика по Контракту представляют сотрудники Подрядчика, которые уполномочены руководителем подписывать документы во исполнение Контракта, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, акты приемки выполненных работ (Приложение № 5 к Контракту) на основании выдаваемых в порядке статьи 185 Гражданского кодекса РФ доверенностей, которые предоставляются Заказчику не позднее чем за 3 (три) дня до подписания указанных документов и при смене доверенного лица.
2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет _________(_______) рублей __ копеек, с учетом НДС/ НДС не предусмотрен на основании ____________________.
Стоимость выполненных Работ определяется на основании утвержденной сметной документации в ценах на 2019 год, с пересчетом сметной стоимости Работ  в текущий уровень цен с учетом индексов-дефляторов, примененных в расчете начальной (максимальной) цены Контракта и с учетом результатов закупки (коэффициент снижения -____).

В случае, если Контракт заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, то сумма, подлежащая уплате Заказчиком, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Источником финансирования являются средства Аргаяшского сельского поселения.

2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе и Контрактом. Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением Работ, предусмотренных Контрактом, в полном объеме, стоимость материалов, расходы на перевозку, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

2.4. Оплата выполненных Работ производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в сроки и размерах, установленных «Графиком  оплаты выполнения работ» (Приложение №4  к Контракту). Оплата производится Заказчиком при условии выполнения последним объема Работ, установленного «Графиком выполнения работ» (приложение № 3 к Контракту), в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих  дней с даты подписания Заказчиком и Подрядчиком акта приемки выполненных работ, оформленного по форме Приложения № 5 к Контракту, и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма  КС-3), при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных работ и на основании  представленных счета/ счета и счета-фактуры. 

Обязательства Заказчика по оплате выполненных и принятых Работ считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
2.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема Работ, качества выполняемых Работ и иных условий Контракта. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.

 2.6. По предложению Заказчика предусмотренный Контрактом объем Работы может быть увеличен или уменьшен, но не более чем на 10% (десять процентов) путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Контракту. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему Работы исходя из установленной в Контракте цены единицы Работы, но не более чем на 10% (десять процентов) цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема Работы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Работы.

3. Порядок выполнения Работ

3.1. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с «Описанием объекта закупки» (Приложение № 1 к Контракту), «Графиком выполнения работ » (Приложение № 3 к Контракту). 
3.2. Место выполнения работ: Челябинская область с. Аргаяш ул. Пролетарская (по месту нахождения Объекта).  
3.3. Сроки выполнения Работ по Контракту:
Дата начала выполнения Работ – с даты заключения Контракта.
Дата окончания выполнения Работ на Объекте (до данной даты результат Работ должен быть передан Заказчику)  в течение 40 календарных дней с даты заключения Контракта.
Сроки выполнения Работ по отчетным периодам устанавливаются «Графиком выполнения работ» (Приложение № 3 к Контракту).
4. Порядок сдачи и приемки выполненных Работ
4.1. Выполненные Подрядчиком Работы, предусмотренные «Описанием объекта закупки» (Приложение № 1 к Контракту), и Локальным сметным расчетом (Приложение №2 к Контракту), подлежат приемке Заказчиком в соответствии с «Графиком выполнения работ» (Приложение №3 к Контракту). 

По результатам приемки Работ Стороны составляют на основании данных журнала учета выполненных работ формы КС-6а, ведущегося Подрядчиком по согласованию с Заказчиком, акт приемки выполненных работ (Приложение № 5 к Контракту) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма  КС-3) датой приемки выполненных Работ. 

Для проверки представленных Подрядчиком результатов на их соответствие условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
4.2. Заказчик производит приемку выполненных Работ в соответствии с «Графиком выполнения работ» (Приложению №3 к Контракту) при условии:
- положительной оценки Заказчиком соответствия представленной Подрядчиком исполнительной документации требованиям нормативных документов и настоящего Контракта. Подрядчик до даты приемки Работ представляет Заказчику полный комплект надлежащим образом оформленной и подписанной исполнительной документации по конструктивным элементам. Исполнительная документация предоставляется Подрядчиком с сопроводительным письмом и описью прилагаемых документов; 

- осмотра Заказчиком Объекта в натуре и положительном результате предварительных испытаний Работ (приемочного, измерительного и лабораторного контроля), выполненных Заказчиком или привлеченной по договору с Заказчиком независимой организацией. 

В случае непредставления Подрядчиком всей исполнительной документации или какой-то ее части, ее отрицательной оценки Заказчиком, отрицательном результате приемочного и лабораторного контроля, непредъявление какого-либо конструктива по акту скрытых работ для освидетельствования, Заказчик направляет письменный отказ от приемки Работ с указанием на необходимость устранения недостатков в указанные Заказчиком сроки. 

4.4. Приемка выполненных Работ производится по конструктивным элементам в соотвествии с ВСН 19-89. 
4.5. Подрядчик письменно заблаговременно информирует Заказчика о необходимости освидетельствования скрытых работ. Акты освидетельствования скрытых работ подписываются Подрядчиком и Заказчиком. При выполнении скрытых  работ субподрядной организацией акт освидетельствования скрытых работ составляется в присутствии представителя субподрядной организации. В случае неявки Заказчика в течение пяти календарных дней со дня получения сообщения акт освидетельствования скрытых работ подписывается Подрядчиком в одностороннем порядке. Подписание акта в одностороннем порядке не снимает ответственности с Подрядчика за объемы и качество выполненных Работ.

Если Заказчик не был информирован об освидетельствовании скрытых работ, информирован с опозданием, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ и затем восстановить ее за свой счет. 

В случае обнаружения недостатков представитель Заказчика с участием Подрядчика составляет акт с указанием недостатков. Повторное освидетельствование производится после полного исправления обнаруженных недостатков с повторным вызовом Заказчика на освидетельствование, о чем Подрядчик направляет соответствующее уведомление.
4.6. Подрядчик не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до даты окончания выполнения Работ по ремонту обязан завершить Работы на Объекте и направить Заказчику официальное извещение о завершении Работ на Объекте.
Подрядчик передает одновременно с извещением: два комплекта (оригинал и копию) исполнительной документации (общий журнал работ и специальные журналы передаются без копий), соответствующей требованиям Ростехнадзора РД-11-05-2007 и РД-11-02-2006, акт приемки ответственных конструкций, копии актов по рекультивации сосредоточенных и притрассовых резервов, площадок хранения материалов, закончивших свое действие производственных баз, временных сооружений и дорог старого направления, подлежащих рекультивации, материалы фото-видеофиксации технологических процессов при производстве Работ, а также документы об обеспечении исполнения гарантийных обязательств в соответствии с п. 9.15 настоящего Контракта.
4.7. До направления извещения о завершении Работ Подрядчик обязан произвести в полном объеме операционный контроль качества всех видов Работ на Объекте.
4.8. Извещение о завершении Работ на Объекте, направленное в адрес Заказчика без документов, указанных в п. 4.6 Контракта, не рассматривается, Работы на Объекте считаются не завершенными и приемке не подлежат.

4.9. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения от Подрядчика извещения о завершении Работ по ремонту на Объекте и документов, указанных в п. 4.6 Контракта, назначает приемочную комиссию и  время проведения приемки выполненных Работ по ремонту. В случае, если Подрядчик направил извещение о завершении Работ по ремонту на Объекте с нарушением срока, указанного в п. 4.6 Контракта, Заказчик назначает дату и время проведения приемки выполненных Работ.
Заказчик направляет Подрядчику уведомление о назначении приемочной комиссии, в котором указывется состав приемочной комиссии, дата и время ее проведения.

В состав приемочной комиссии входят представители Заказчика, Подрядчика и подрядной организации, осуществляющей содержание Объекта. 

4.10. Заказчик с даты получения извещения о завершении Работ на Объекте до даты окончания выполнения Работ на Объекте, указанной в п. 3.3 Контракта,  имеет право провести рабочую комиссию с целью проверки выполненых Работ по ремонту на Объекте.

          4.11. Передача результата Работ (законченного ремонтом Объекта) осуществляется в срок, определенный п. 3.3. Контракта.
По результатам проведенной приемки Объект принимается в эксплуатацию приемочной комиссией, составляется акт по форме согласно положениям ГОСТ 32755-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ» (далее – акт приемочной комиссии).
Дата подписания акта приемочной комиссии о приемке Объекта в эксплуатацию является датой окончания выполнения Работ по ремонту на Объекте. Документом, подтверждающим передачу результата Работ, и, соответственно, факт выполнения Подрядчиком Работ, является акт приемочной комиссии.

4.12. При приемке Объекта в эксплуатацию приемочной комиссией Работы по ремонту считаются выполненными, акт приемки выполненных работ (Приложение № 5 к Контракту), оформленный и подписанный Подрядчиком за последний отчетный период, указанный в «Графике выполнения работ» ( Приложение №3 к Контракту), подписывается Заказчиком датой подписания акта приемочной комиссии о приемке Объекта в эксплуатацию.

5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполнения Работ.

5.1.3. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных разделом 4 Контракта.

5.1.4. Выдать Подрядчику письменное предписание о приостановке или запрещении Работ в связи с проведением мероприятий по изменению лимитов бюджетных обязательств.

5.1.5. Производить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества Работ, материалов и конструкций. Осуществлять надзор и контроль качества Работ силами проектных и инженерных организаций на контрактной основе.

5.1.6. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками выполнения Работ, давать указания о способе выполнения Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 

5.1.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.1.8. Отдавать письменное распоряжение о приостановке или запрещении Работ по причинам: неблагоприятных погодных условий; применения технологий и материалов, не обеспечивающих установленный нормативными документами уровень качества; невыполнения Подрядчиком распоряжений Заказчика в установленные сроки; другим причинам, влияющим на качество Работ и уровень содержания. Распоряжения (предписания) отдаются Заказчиком в письменном виде с указанием даты подписания и срока исполнения отдельным письмом либо заносятся в общий журнал работ. При получении распоряжения (предписания), Подрядчик обязан в течение суток внести в общий журнал работ предписание с краткой характеристикой.

5.1.9. Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

5.1.10. Отказаться в любое время до сдачи Работ от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.

5.1.11. Беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в любое время суток в течение всего периода действия Контракта.

5.1.12. Запросить сведения о привлеченных субподрядных организациях.

5.1.13. По соглашению с Подрядчиком изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.

  5.1.14. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту без письменного согласования с Заказчиком принять и оплатить Работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.

  5.1.15. На основании требования (претензии) Заказчика об уплате неустойки (штрафа, пени) и возмещения ущерба в размере компенсации уплаченного административного штрафа производить ее оплату в доход областного бюджета Новосибирской области за Подрядчика из средств, подлежащих выплате Подрядчику в связи с приемкой выполненных Работ в соответствии с разделом 8 настоящего Контракта.
5.1.16. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Провести экспертизу для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных Работ, предусмотренных Контрактом.

5.2.2. Передать Подрядчику утвержденную в установленном порядке Документацию, необходимую для производства Работ по Контракту, в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты заключения Контракта.  

5.2.3. Давать письменные разъяснения Подрядчику, связанные с производством Работ, в течение 7 (семи) календарных дней со дня получения письменного запроса.

5.2.4. Осуществлять контроль и надзор за соответствием объема, стоимости и качества выполненных Работ в соответствии с «Описанием объекта закупки» (Приложение № 1 к Контракту), а также другой нормативной документацией, действующей на момент производства Работ на Объекте. 

5.2.5. В случае выявления недостатков, возникших в период гарантийного срока, в течение 7 (семи) календарных дней направить Подрядчику письменное извещение о выявленных на гарантийном Объекте недостатках, необходимости направления уполномоченного представителя Подрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного Объекта с фиксированием в акте выявленных недостатков и определением сроков их устранения.

5.2.6. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ, в течение 4 (четырех) календарных дней после обнаружения таких недостатков. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество Работ, или иные их недостатки, должен в течение 4 (четырех) календарных дней заявить об этом Подрядчику. Заказчик обязан назначить своего ответственного представителя для контроля за выполнением Подрядчиком Работ по Контракту и согласования организационных вопросов.

5.2.7. Своевременно принять и оплатить выполненные надлежащим образом в соответствии с Контрактом Работы.

5.2.8. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае, указанном в пункте 5.4.27 Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ.

5.2.9. Не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента возникновения права требования от Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 7 (семи) календарных дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.10. При неоплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) и возмещения ущерба в размере компенсации уплаченного административного штрафа, указанной в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.11. При наличии оснований направить в Арбитражный суд Челябинской области исковое заявление с требованием о расторжении Контракта.

5.2.12. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате пени и/или штрафа, рассчитанных в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.13. В случае обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии, при неисполнении Подрядчиком своих обязательств, Заказчик обязан обратиться к гаранту с требованием исполнить обязанности в соответствии с выданной гарантией. 

При отказе гаранта исполнить требования Заказчика Заказчик обязан в течение 1 (одного) месяца с момента неисполнения или отказа гаранта обратиться в арбитражный суд с требованием об обязании гаранта исполнить обязанности, предусмотренные гарантией, либо Заказчик вправе осуществить бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

5.2.14. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.

5.2.15. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта. 

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком документов, предусмотренных разделом 4 Контракта.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты принятых в соответствии с условиями Контракта Работ.

5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ, являющихся предметом Контракта

5.3.4. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями Контракта (с согласия Заказчика).
5.3.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3.6. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

5.3.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. Получить по месту нахождения Заказчика утвержденную в установленном порядке Локальную сметную документацию (Приложение №2 к Контракту), необходимую для производства Работ по Контракту, в течение 10 (десяти) календарных  дней с даты заключения Контракта.

5.4.2. Выполнить Работы в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом, в соответствии с требованиями документации, ГОСТ, СНиП, СП, ВСН), технических регламентов, принятых в установленном порядке, и другой нормативной документации.

5.4.3. Уведомить Заказчика в письменной форме о привлечении субподрядных организаций в соответстии с требованиями Закона о контрактной системе.
Нести перед Заказчиком имущественную ответственность за качество, сроки и объемы Работ, выполненных субподрядными организациями.

5.4.4. Обеспечить при выполнении Работ осуществление строительного контроля в объеме и в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством, в том числе обеспечить осуществление контроля качества материалов и Работ аккредитованной лабораторией с использованием надлежащим образом поверенного оборудования, приборов. 

5.4.5. Представить для контроля в течение 7 (семи) календарных дней с даты заключения Контракта общий журнал работ. Журнал должен соответствовать требованиям, установленным Ростехнадзором Российской Федерации.

Не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения Контракта согласовать с Заказчиком проект производства Работ, утвержденный главным инженером подрядной организации. Приступить к строительно-монтажным Работам только после получения указанного согласования.

  5.4.6. До начала производства Работ на Объекте:

· разработать и согласовать схемы организации движения и ограждений мест производства Работ, в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»

· при выполнении Работ в охранной зоне получить в соответствии с законодательством письменное согласие предприятия, в ведении которого находятся линии связи или линии радиофикации, на производство всех видов Работ (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра), связанных с вскрытием грунта в охранной зоне линии связи или линии радиофикации.
5.4.7. Представлять Заказчику в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения запроса письменные разъяснения о ходе выполнения Работ на Объекте.

5.4.8. Принимать необходимые меры для предупреждения загрязнения окружающей среды отбросами, топливом, маслом, битумными и химическими веществами, а также другими вредными материалами.

Выполнять на месте производства Работ необходимые мероприятия по охране труда и охране окружающей среды согласно Документации.

Производить уборку и вывоз остатков конструкций, материалов, мусора, а также рекультивацию строительной площадки с оформлением акта на рекультивацию земель. 

5.4.9. Обеспечить ведение в установленном порядке исполнительной документации, общего журнала работ и специальных журналов, и передать Заказчику указанные документы в соответствии с разделом 4 Контракта.

5.4.10. Нести ответственность за безопасное и бесперебойное движение транзитного транспорта по автомобильной дороге, в том числе за наличие ограждений мест производства Работ и соответствующих знаков, обеспечивающих безопасность как работающих на дороге, так и всех участников дорожного движения, в период производства Работ и до окончания выполнения Работ. Не допускать, за исключением согласованных с Заказчиком перерывов движения.

5.4.11. Предоставить Заказчику в составе исполнительной документации акт проверки качества уплотнения щебеночных, гравийных и шлаковых оснований (покрытий) (путем контрольного прохода гладковальцового катка массой 2,2 тонн). В акте должна указываться марка используемого катка, приложением к акту является видеозапись контрольного прохода катка, после которого на основании (покрытии) не остается след и не возникает волна перед вальцом, а положенная под валец щебенка раздавливается. Проверка уплотнения выполняется в ходе работы приемочной комиссии.

5.4.12. В течение гарантийного срока раз в год обеспечить комиссионное обследование (с представителями Заказчика и другими организациями, привлекаемыми Заказчиком) Объекта.

5.4.13. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Контракта и представить Заказчику документы, указанные в разделе 4 Контракта, по итогам исполнения Контракта. 

5.4.14. Оказывать содействие Заказчику в случае проведения проверок, проводимых в отношении Заказчика контролирующими органами.

5.4.15. Предоставить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств.

5.4.16. Предоставить обеспечение исполнения Контракта, обеспечение гарантийных обязательств в случаях, установленных Законом о контрактной системе и Контрактом.

5.4.17.  Возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком Работ сверх фактически установленного объема выполненных Работ, изменения способа выполнения Работ в отсутствие соответствующих согласований с Заказчиком.

5.4.18. Исполнять полученные в ходе производства Работ указания Заказчика, не противоречащие условиям Контракта. Устранять все нарушения по замечаниям Заказчика.

5.4.19. В течение 7 (семи) календарных дней представлять Заказчику сведения об устранении полученных замечаний в письменном виде.

5.4.20. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке Работ, и в течение гарантийного срока, установленного в соответствии с п. 6.2 Контракта, устранять недостатки, допущенные при выполнении Работ, за свой счет в указанные в акте проверки сроки.

Наличие недостатков, их характер, объемы и сроки устранения фиксируются актом проверки, составленным комиссией, в которую входят представители Заказчика, Подрядчика, а также могут входить (по привлечению Заказчиком) представители администрации муниципального района, ГИБДД, подрядных организаций, выполняющих комплекс Работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений. Акт подписывается представителями вышеназванных организаций. Один экземпляр акта передается Подрядчику для исполнения. 

5.4.21. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результатов выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) календарного дня после приостановления выполнения Работ.

В течение 1 (одного) календарного дня информировать Заказчика о невозможности выполнить Работы в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества по независящим от Подрядчика причинам. 

5.4.22. В случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к лицам, осуществляющим определенные виды деятельности, входящие в состав Работ, подлежащих выполнению по Контракту (лицензирование, членство в саморегулируемых организациях, аккредитация и прочее), Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие, либо привлекаемых им субподрядчиков, требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в  течение всего срока исполнения Контракта. Указанные документы представляются Подрядчиком по требованию Заказчика в течение 7 (семи) календарных дней со дня получения соответствующего требования.

5.4.23. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического места нахождения и банковских реквизитов в срок не позднее 7 (семи) календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении, фактическим местом нахождения и банковскими реквизитами Подрядчика будут считаться адрес и банковские реквизиты, указанные в Контракте.

5.4.24.
Письменно согласовать с Заказчиком досрочное выполнение обязательств по Контракту.

5.4.25. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Подрядчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.

5.4.26. Приступить к выполнению работ с даты, указанной в п. 3.3 Контракта.
  5.4.27. В процессе производства работ соблюдать требования законодательства по перевозке тяжеловесных грузов и нести ответственность в соответствии с условиями контракта.


5.4.28. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской  Федерации и условиями Контракта.
6. Гарантии
6.1. Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в «Описании объекта закупки» (Приложение № 1 к Контракту) и иным требованиям законодательства Российской Федерации. Качество выполненных работ подтверждается гарантийным паспортом оформленным Подрядчиком.
6.2. Гарантийный срок начинается с даты окончания выполнения Работ по Контракту (дата подписания акта приемочной комиссией). С этой даты начинается гарантийный срок.

Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.

6.3. В случае обнаружения недостатков выполненных Работ в период действия гарантийных сроков Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и указанными в акте проверки. 

При отказе Подрядчика от устранения недостатков, выявленных в ходе исполнения Контракта, при невыполнении гарантийных обязательств в указанные в акте проверки сроки, Заказчик имеет право поручить их исправление третьему лицу. Подрядчик обязуется компенсировать затраты по устранению недостатков. Размер понесенных затрат определяется по государственным сметным нормам.

Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик. 

6.4. Если Стороны не смогут в течение 15 (пятнадцати) календарных дней согласовать решение о частичном или полном исполнении обязательств, предусмотренных настоящим разделом Контракта, спор разрешается в Арбитражном суде Челябинской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
7.  Контроль качества Работ

7.1. Контроль качества Работ выполняется Сторонами в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, СП, ОСТ, ВСН) и технических регламентов, принятых в установленном порядке. При производстве Работ не допускаются любые отклонения от документации без согласования с Заказчиком.
В случае предложения Подрядчиком изменений технических решений, данные изменения до представления их Заказчику должны быть согласованы с организацией-разработчиком, содержать все необходимые чертежи и расчеты для оценки их Заказчиком. Предложения Подрядчика об изменении технических решений, не согласованные организацией-разработчиком, рассмотрению не подлежат.

Работы, выполненные Подрядчиком с изменением проектных решений без согласования с Проектировщиком и Заказчиком, приемке не подлежат.

7.2. Заказчик в течение всего срока действия Контракта контролирует качество и объемы выполненных Работ с проведением соответствующих обследований, как собственными силами, так и с привлечением организаций, выполняющих строительный контроль и технический надзор, контроль  качества, независимых испытательных лабораторий.

Контроль качества Работ, выполняемый Заказчиком, не освобождает Подрядчика от выполнения Работ по входному и операционному контролю качества.

7.3. В случае обнаружения недостатков при проведении приемки выполненных Работ, Заказчик фиксирует наличие недостатков и отдает распоряжение об их устранении. После устранения недостатков Подрядчик приглашает Заказчика на повторную приемку.

7.4. Заказчик и Подрядчик проводят совещания по предложению любой из Сторон для решения вопросов, возникающих в процессе Работ по Контракту. Предложение о проведении совещания должно быть направлено в адрес другой Стороны не позднее, чем за три календарных дня до проведения совещания. Совещания проводятся у Заказчика либо на Объекте. Место проведения совещания определяется Заказчиком.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила), а также в соответствии с положениями статьи 34 Закона о контрактной системе.
8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. 

8.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

8.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком.

8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) (при этом исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика) либо осуществить удержание суммы неустойки (штрафа, пени) из  обеспечения исполнения Контракта, предоставленного Поставщиком в соответствии с разделом 8 настоящего Контракта.

8.10. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.

8.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.12. В случае, если в период исполнения обязательств по Контракту произошло дорожно-транспортное происшествие с сопутствующими дорожными условиями по причине несоблюдения требований по обеспечению безопасности дорожного движения на участке проведения Работ или органами ГИБДД в ходе проверочных мероприятий установлен факт нарушения требований технических нормативов (ГОСТ, СНиП, СП, ВСН, ОДМ), Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки, компенсировать уплаченный Заказчиком административный штраф, на основании претензии Заказчика в срок не позднее 14 календарных дней с даты ее получения, а также возместить ущерб, причиненный пользователям автомобильных дорог.

8.13. В случае нарушения Подрядчиком требований нормативных документов (ГОСТ, СНиП, СП, ВСН, СТО ТУАД 02-2009, техническими регламентами и др.), а также предписаний Заказчика, последний приостанавливает приемку выполненных Работ в целом до устранения выявленных недостатков и повторной проверки качества выполненных Работ за счет средств Подрядчика. Если недостатки своевременно Подрядчиком не устранены, Заказчик вправе привлечь третью сторону и удержать/взыскать с Подрядчика понесенные затраты, убытки.

8.14. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения субподрядчиком субподрядных Работ, Подрядчик обеспечивает их надлежащее выполнение в установленные Контрактом сроки за счет своих средств.

8.15. Подрядчик возмещает ущерб, причиненный юридическим и физическим лицам, в случае не обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспорта по автомобильной дороге во время производства Работ по Контракту.

8.16. Подрядчик несет ответственность за загрязнение окружающей среды, нарушение правил производства Работ в водоохраной зоне, ненадлежащее использование полосы отвода, разработку карьеров и сосредоточенных резервов без соответствующего оформления, несвоевременную рекультивацию и возврат временно используемых земель. В случае предъявления к Заказчику и уплаты им санкций за указанные нарушения на основании требований соответствующих органов, сумма уплаченных санкций возмещается Подрядчиком.

8.17. Подрядчик несет в полном объеме ответственность перед Заказчиком за действия и упущения субподрядных организаций, выполняющих Работу по Контракту.

8.18. Начисление пени и/или штрафа производится в соответствии с настоящим разделом  Контракта на основании претензии Заказчика, в которой указывается расчет суммы пени и/или штрафа с отражением суммы начисленных пени и/или штрафа в акте приемки выполненных работ (Приложение №5) и справке о стоимости выполненных работ формы КС-3. Заказчик направляет в адрес Подрядчика претензию  одновременно с подписанным актом приемки выполненных работ (Приложение №5) и справкой о стоимости выполненных работ формы КС-3.

8.19. Заказчик вправе направить требование о выплате по банковской гарантии гаранту до предъявления Подрядчику требования об уплате  начисленных санкций. 

В случае неуплаты пени и/или штрафа гарантом по банковской гарантии, а также, если сумма начисленных в соответствии с настоящим разделом Контракта санкций превышает сумму обеспечения (залоговые средства или банковская гарантия), предоставленную по Контракту, Подрядчик обязан уплатить неоплаченную за счет обеспечения  сумму пени и/или штрафа в течение 7 (семи) календарных дней  с момента получения претензии Заказчика по указанным в претензии реквизитам.
9. Обеспечение исполнения Контракта
9.1. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по Контракту, в том числе за исполнение таких обязательств, как выполнение Работ надлежащего качества, соблюдение сроков выполнения Работ, оплата пени и/или штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба.

9.2. Обеспечение исполнения Контракта не применяется, если участник закупки, с которым заключается Контракт, является казенным учреждением.

9.3. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный в пункте 9.13 счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. 

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно. 
9.4. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5 % от цены Контракта.
При снижении цены в предложенной участником закупки заявке на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе.

9.5. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. 

9.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком предоставлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.

В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязуется предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим абзацем, начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

9.7. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона о контрактной системе обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в пункте 9.6 Контракта, признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.

9.8. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Подрядчику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта приемочной комиссией при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.

В случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в порядке и случаях, установленных Законом о контрактной системе, часть денежных средств, внесенная Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта, по заявлению Подрядчика подлежит возврату Подрядчику в течение 10 (десяти) дней с даты получения Заказчиком указанного заявления, при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.

9.9. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.

9.10. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.

В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

9.11. Срок действия банковской гарантии определяется Подрядчиком самостоятельно в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе, при этом данный срок должен превышать срок исполнения обеспечиваемых обязательств не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.

9.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта переходит Заказчику в размере неисполненных обязательств.

9.13. В случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта в виде внесения денежных средств на счет Заказчика в размере обеспечения исполнения Контракта, установленном документацией об электронной процедуре (в случае заключения Контракта в электронной форме), денежные средства перечисляются по следующим реквизитам:

Получатель

УФК по Челябинской области (Администрация Аргаяшского сельского поселения л/с 05693023960)

ИНН: 7426002056

КПП: 746001001

Банк получателя

Отделение Челябинск г. Челябинск
БИК: 047501001

р/с: 40302810965773200004

 Назначение платежа: Денежные средства в счет обеспечения исполнения Контракта № ______(предмет Контракта). НДС не облагается. 

Фактом внесения денежных средств на счет Заказчика является поступление денежных средств по указанным реквизитам.

9.14. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.

9.15. В целях предоставления Подрядчиком гарантии качества на результат выполненных Работ и возможности использования результата, выполненных Работ на протяжении указанного в Контракте гарантийного срока, устанавливается обеспечение гарантийных обязательств в размере 1% (один процент) начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 64 080,67 (Шестьдесят четыре тысячи восемьдесят) рублей 67 копеек. 
Гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.

В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

В случае предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в виде внесения денежных средств на счет Заказчика, денежные средства перечисляются по следующим реквизитам: Получатель

УФК по Челябинской области (Администрация Аргаяшского сельского поселения л/с 05693023960)

ИНН: 7426002056

КПП: 746001001

Банк получателя

Отделение Челябинск г. Челябинск
БИК: 047501001

р/с: 40302810965773200004

 Назначение платежа: Денежные средства в счет обеспечения исполнения Контракта № ______(предмет Контракта). НДС не облагается. 

Предоставлением обеспечения в виде денежных средств на счет Заказчика является поступление денежных средств по указанным реквизитам. 

Способ обеспечения гарантийных обязательств определяется Подрядчиком самостоятельно.

Платежное поручение (либо копия) с отметкой банка о перечислении денежных средств на счет Заказчика (либо банковская гарантия) предоставляются Подрядчиком Заказчику одновременно с документами, предусмотренными п. 4.6 настоящего Контракта.

Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) выполненных работ осуществляется Заказчиком после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств. 

Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

Срок действия банковской гарантии определяется Подрядчиком самостоятельно в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе, при этом данный срок должен превышать срок исполнения обеспечиваемых обязательств не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.

В случае надлежащего исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств, обеспечение гарантийных обязательств подлежит возврату Подрядчику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания срока обеспечиваемых обязательств.

Обеспечение гарантийных обязательств сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.

Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению гарантийных обязательств, несет Подрядчик.

В случае не предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств либо предоставления с нарушением условий, указанных в настоящем пункте, Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке, предусмотренном разделом 10 настоящего Контракта.

Подрядчик освобождается от предоставления обеспечения гарантийных обязательств в случаях, предусмотренных ч. 8, 8.1 ст. 96 Закона о контрактной системе.

10. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта
10.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами, а при заключении Контракта по результатам проведения электронной процедуры – в соответствии с положениями статьи 83.2  Закона о контрактной системе.

10.2. Контракт действует до «20» августа  2020 года. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а также от ответственности за нарушение условий Контракта.
10.3. Контракт может быть расторгнут:

по соглашению Сторон;

по решению суда;

в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.


10.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации в порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:

10.4.1. При существенном нарушении обязательств по Контракту Подрядчиком.

10.4.2. В случае просрочки исполнения обязательств по выполнению Работ более чем на 30 (Тридцать) календарных дней.

10.4.3. В случае неоднократного нарушения сроков выполнения Работ – более двух раз более чем на 14 (четырнадцать) календарных дней.

10.4.4. В случае существенного нарушения требований к качеству выполненных Работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).

10.4.5. В случае установления факта предоставления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также предоставление банковской гарантии, не соответствующей требованиям Закона о контрактной системе.

10.4.6.  В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также в иных случаях, установленных частью 15 статьи 95 Закона о контрактной системе.

10.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора подряда, в том числе в следующих случаях:

10.6.1. В любое время до сдачи Заказчику результата Работ, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта (ст. 717 ГК РФ);

10.6.2. Если Подрядчик не приступает в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным  (п. 2 ст. 715 ГК РФ);

10.6.3. Если во время выполнения Работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, т.е. с нарушением требований ГОСТ, СНиП, СП, ВСН, Контракта, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (п. 3 ст. 715 ГК РФ);

10.6.4. Если отступления в Работах от условий Контракта или иные недостатки результата Работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми (п. 3 ст. 723 ГК РФ);

10.6.5. При невыполнении Подрядчиком требований законодательства об обеспечении единства измерений;

10.6.6. Не предъявления к сдаче Работ в сроки, предусмотренные «Графиком выполнения  работ» (Приложение № 3 к Контракту) в течение 30 (тридцати) последующих календарных дней от установленной даты окончания Работ по Контракту, в том числе, если в эти отчетные периоды не устранены нарушения утвержденной Документации, ГОСТа, СНиП, СП;

10.6.7. Если Подрядчик не предоставил в полном объеме результаты входного контроля материалов до начала производства Работ; 

10.6.8. В случае установления факта предоставления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также предоставление банковской гарантии, не соответствующей требованиям Контракта (в случае предоставления Подрядчиком обеспечения Контракта в виде банковской гарантии).

10.7. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной Работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.  

10.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем  в течение 3 (трех) рабочих дней, с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

10.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

10.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 10.7. Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11. Порядок урегулирования споров

11.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

11.2. В случае не достижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Челябинской области.

11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Челябинской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.
12. Прочие условия
12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения подтверждения о вручении либо информации об отсутствии адресата датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.2. Подрядчик не имеет права продать или передать документацию на объект третьей Стороне без письменного разрешения Заказчика (кроме субподрядчика).

12.3 Стороны обязуются не разглашать, не передавать, не делать каким-либо еще способом доступными для третьих организаций и лиц сведения, содержащиеся в документах, оформляющих деятельность Сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия обеих Сторон. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся оъекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного разрешения Заказчика.

12.4. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический или археологический интерес, которые будут найдены на строительной площадке, не являются собственностью Подрядчика.

12.5. В случае заключения Контракта по результатам электронного аукциона Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 83.2  Закона о контрактной системе.
12.6. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.8. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
13. Приложения

13.1. Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения к Контракту:

1. Описание объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту);
2. Локальный сметный расчет (Приложение №2 к Контракту);
3. График выполнения работ  (Приложение № 3 к Контракту);
4. График оплаты выполненных работ (Приложение №4 к Контракту);
5.  Акт приемки выполненных работ (Приложение № 5 к Контракту) – форма.
14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик

Администрация Аргаяшского сельского поселения  Челябинской области Местонахождение: 456880, РФ, Челябинская область, с. Аргаяш, Ул. 8 Марта, д.17.
Почтовый адрес: 456880, Челябинская область, с. Аргаяш, Ул. 8 Марта, д.17.
ИНН 7426002056 КПП 746001001 

ОГРН 1027401479951
Платежные реквизиты:

Р/С 40204810865770200344
УФК по Челябинской области л/с 03693023960 (Администрация Аргаяшского сельского поселения) 
Банк получателя: Отделение Челябинск, г. Челябинск

БИК 047501001
Тел.: 8(35131)2-12-78, факс 8(35131)2-29-74

E-mail: ap-sovet@mail.ru

	Подрядчик

Наименование полное:

Краткое наименование:

Адрес юридический/почтовый:

Реквизиты: 

ИНН 

КПП 

ОГРН 

ОКПО 

ОКТМО 

ОКОПФ

Дата постановки на учет в налоговом органе:

т.

e-mail:



ПОДПИСИ СТОРОН

Настоящий контракт подписан электронной цифровой подписью:

	Лица, имеющего право подписи от имени ЗАКАЗЧИКА –
Глава поселении  ________А.З. Ишкильдин
	Лица, имеющего право подписи от имени ПОДРЯДЧИКА

___________________


Приложение № 1 к Муниципальному Контракту

от «__» ____________ 20__ г.

Техническое задание

 Ремонт ул. Пролетарская в с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области

	№

пункта
	Перечень основных данных и требований
	Информация

	1. 
	Основания для технического содержания
	Соглашение о передачи полномочий органов местного самоуправления муниципального района органам местного самоуправления поселения №30от 31 марта 2016 года.

Ведомость объемов работ
Контактное лицо: Салыкаев Дамир Маулиджанович т. 8(35131)2-15-43

	2. 
	Местонахождение объектов
	РФ, Челябинская область, Аргаяшский район, с. Аргаяш, ул. Пролетарская

	3. 
	Цель 
	Соблюдение требований безопасности  дорожного движения.

	4. 
	Виды работ
	1- Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.);

2- Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см;

3- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы;

4- Устройство оснований толщиной 15см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных;

5- Розлив вяжущих материалов;

6- Устройство покрытия толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3;

7- Устройство присыпных обочин: из песчано-гравийной смеси, дресвы;

8- Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов: 2;



	5. 
	Основные требования
	1. Организация движения, ограждение мест производства работ и обеспечение безопасности дорожного движения

1.1 В целях обеспечения безопасности жизни людей при производстве работ по ремонту автомобильных дорог необходимо соблюдать требования ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»;

1.2 Схемы организации движения в местах производства работ должны быть в обязательном порядке согласованы Исполнителем с Заказчиком, за 5 календарных дней до начала производства работ и представлены Заказчику. При производстве работ утвержденные и согласованные схемы организации движения и ограждения мест производства дорожных работ должны постоянно находиться на Объекте у производителя работ;

1.3 Все дорожно-строительные машины и автомобили, работающие на Объекте, должны быть оборудованы проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета.

1.4 Производитель работ должен иметь полный комплект дорожных знаков и технических средств регулирования движения и обеспечивать их установку и перестановку в точном соответствии с утвержденной схемой организации движения и ограждения мест производства дорожных работ. Знаки и их установка должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные». 

1.5 Ответственность за охрану труда и технику безопасности при производстве работ несет  Исполнитель работ. 

2. Проведение работ по Ремонту  

2.1 К производству работ по ремонту разрешается приступить после полного обустройства места производства работ всеми необходимыми техническими средствами организации дорожного движения, в соответствии с разделом 2 настоящего Приложения (Временными дорожными знаками, ограждающими и направляющими устройствами, в соответствии с согласованными схемами организации движения, в местах производства работ, информационными щитами, временным освещением и т.д.);

2.2 Место ремонтных работ привести в соответствие с требованиями технических норм и правил;

2.3 Выполнение объемов работ производить в соответствии с Ведомостью объемов работ по ремонту Объекта, требованиями ВСН 24-88 «Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог», а также действующими нормативно-техническими документами, обязательными при производстве работ;

2.4 До начала работ Исполнитель осуществляет проверку качества материалов (входной контроль), согласовывает рецепты, организует посты контроля качества на Объекте и операционный контроль, представляет Заказчику паспорта и сертификаты на применяемые материалы;

2.5 Операционный контроль при устройстве асфальтобетонного покрытия включает: измерение температуры укладываемой асфальтобетонной смеси в начале уплотнения, промеры уклонов и ровности верхнего слоя покрытия, промеры ровности продольных и поперечных сопряжений укладываемых полос (качество стыков), оценку сопротивления покрытия вдавливанию щебня, определение параметров макрошероховатости покрытия, качество асфальтобетона выравнивающего слоя должно быть в соответствии с ГОСТ 9128-2009 и ГОСТ 12801-98 «Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний»;

2.6 Температура асфальтобетонных смесей при укладке должна соответствовать требованиям государственным стандартам, строительным нормам и правилам;

2.7. Дальность перевозки асфальтобетонных смесей не должна превышать 60 км. В противном случае необходимо предусмотреть применение антисегрегационных перегружателей.



	6. 
	Контроль
	Осуществляется заказчиком 

	7. 
	Гарантия на выполненные  работы
	6 лет с момента подписания сторонами акта выполненных работ или устранения недостатков и распространяется на все выполненные работы.

	8. 
	Срок выполнения работ.
	40 календарных дней с даты заключения муниципального контракта.


ПОДПИСИ СТОРОН

Настоящий контракт подписан электронной цифровой подписью:

	Лица, имеющего право подписи от имени ЗАКАЗЧИКА –
Глава поселении  ________А.З. Ишкильдин
	Лица, имеющего право подписи от имени ПОДРЯДЧИКА

___________________


Приложение № 2 к Муниципальному Контракту

от «__» ____________ 20__ г.

	Стройка:с.Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объект:Ремонт ул.Пролетарская
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	(локальный сметный расчет)

	Ремонт ул.Пролетарская в с.Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области

	Основание:Ведомость  объемов работ

	
	
	
	Всего с НДС в т.ч.:
	
	
	
	
	6408067рублей сНДС в т.ч.
	

	
	
	
	
	
	
	базисная цена
	текущая цена

	
	
	
	Сметная стоимость:
	
	1021,610
	тыс. руб.
	5340,056
	тыс. руб.

	
	
	
	в т.ч. оборудование
	
	0,000
	тыс. руб.
	0,000
	тыс. руб.

	
	
	
	монтажных работ
	
	0,000
	тыс. руб.
	0,000
	тыс. руб.

	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	1,293
	тыс.чел.ч
	1,293
	тыс.чел.ч

	
	
	
	Сметная заработная плата:
	17,493
	тыс. руб.
	237,181
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
	3кв.2019г
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Ремонт ул.Пролетарская с.Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области

	Длина учпска1070м. Ширина покрытия 6м.Площадь покрытия(  1070х6=6420).Обочины (0,5х2).

	1
	ТЕР01-01-036-02

Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)

1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	7,49
	21,99
	 
	21,99

_____

4,08
	165
	 
	165

_____

31
	1354
	 
	1354

_____

415

	 
	Накладные расходы от ФОТ(415 руб.)
	95%*0.85
	 
	 
	 
	29
	 
	 
	335
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(415 руб.)
	50%*(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	13
	 
	 
	141
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	207
	 
	 
	1830
	 
	 

	2
	ТЕР01-02-003-01

Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см

1000 м3 уплотненного грунта
	1,872
	1235,91
	 
	1235,91

_____

234,25
	2314
	 
	2314

_____

439
	18859
	 
	18859

_____

5947

	 
	Накладные расходы от ФОТ(5947 руб.)
	95%*0.85
	 
	 
	 
	417
	 
	 
	4802
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(5947 руб.)
	50%*(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	187
	 
	 
	2022
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	2918
	 
	 
	25683
	 
	 

	3
	ТЕР01-02-003-07

На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-01

1000 м3 уплотненного грунта
	9,362
	123,21
	 
	123,21

_____

27,72
	1153
	 
	1153

_____

260
	8691
	 
	8691

_____

3520

	 
	Накладные расходы от ФОТ(3520 руб.)
	95%*0.85
	 
	 
	 
	247
	 
	 
	2842
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(3520 руб.)
	50%*(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	111
	 
	 
	1197
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	1511
	 
	 
	12730
	 
	 

	4
	ТЕР27-04-001-02

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы

100 м3 материала основания (в плотном теле)
	7,49
	2674,67
	159,4

_____

21,77
	2493,5

_____

227,33
	20033
	1194

_____

163
	18676

_____

1703
	119174
	16190

_____

1202
	101782

_____

23094

	 
	Накладные расходы от ФОТ(39284 руб.)
	142%*0.85
	 
	 
	 
	4114
	 
	 
	47416
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(39284 руб.)
	95%*(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	2339
	 
	 
	25377
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	26486
	 
	 
	191967
	 
	 

	5
	ТССЦ-408-0312

Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др. 8, размер зерен 70-40, сорт 2

м3
	913,78
	97
	

_____

97
	 
	88637
	

_____

88637
	 
	363447
	

_____

363447
	 

	6
	ТЕР27-04-006-01

Устройство оснований толщиной 15 15см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных

1000 м2 основания
	6,42
	30185,5
	381,8

_____

25026,3
	4777,4

_____

663,23
	193791
	2451

_____

160669
	30671

_____

4258
	929615
	33253

_____

696999
	199363

_____

57720

	 
	Накладные расходы от ФОТ(90973 руб.)
	142%*0.85
	 
	 
	 
	9527
	 
	 
	109804
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(90973 руб.)
	95%*(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	5418
	 
	 
	58769
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	208736
	 
	 
	1098188
	 
	 

	7
	ТЕР27-06-026-01

Розлив вяжущих материалов

1 т
	16,05
	3100,02
	

_____

3059,1
	40,92

_____

8,64
	49755
	

_____

49098
	657

_____

139
	236436
	

_____

231727
	4709

_____

1880

	 
	Накладные расходы от ФОТ(1880 руб.)
	142%*0.85
	 
	 
	 
	197
	 
	 
	2269
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(1880 руб.)
	95%*(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	112
	 
	 
	1214
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	50064
	 
	 
	239919
	 
	 

	8
	ТСЭМ-120101

Автогудронаторы 3500 л(Челябинск 70-30=40км)

маш.-ч
	15,665
	124,01
	 
	124,01

_____

26,18
	1943
	 
	1943

_____

410
	13926
	 
	13926

_____

5561

	 
	Накладные расходы от ФОТ(5561 руб.)
	95%*0.85
	 
	 
	 
	390
	 
	 
	4491
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(5561 руб.)
	50%*(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	174
	 
	 
	1891
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	2507
	 
	 
	20308
	 
	 

	9
	ТЕР27-06-020-01

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3

1000 м2 покрытия
	6,42
	3218,43
	465,73

_____

245,3
	2507,4

_____

317,68
	20662
	2990

_____

1574
	16098

_____

2040
	154923
	40539

_____

10936
	103448

_____

27657

	 
	Накладные расходы от ФОТ(68196 руб.)
	142%*0.85
	 
	 
	 
	7143
	 
	 
	82313
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(68196 руб.)
	95%*(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	4062
	 
	 
	44055
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	31867
	 
	 
	281291
	 
	 

	10
	ТССЦ-410-0006

Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б

т
	620,172
	511
	

_____

511
	 
	316908
	

_____

316908
	 
	1622296
	

_____

1622296
	 

	11
	ТЕР27-06-021-01

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+3см)

1000 м2 покрытия
	38,52
	8,92
	1,09

_____

4,24
	3,59
	344
	42

_____

164
	138
	1859
	572

_____

772
	515

	 
	Накладные расходы от ФОТ(572 руб.)
	142%*0.85
	 
	 
	 
	60
	 
	 
	690
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(572 руб.)
	95%*(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	34
	 
	 
	370
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	438
	 
	 
	2919
	 
	 

	12
	ТССЦ-410-0006

Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б

т
	466,092
	511
	

_____

511
	 
	238173
	

_____

238173
	 
	1219241
	

_____

1219241
	 

	13
	ТЕР27-04-001-02

Устройство присыпных обочин: из песчано-гравийной смеси, дресвы

100 м3 материала основания (в плотном теле)
	3,424
	2674,67
	159,4

_____

21,77
	2493,5

_____

227,33
	9158
	546

_____

74
	8538

_____

778
	54479
	7401

_____

549
	46529

_____

10557

	 
	Накладные расходы от ФОТ(17958 руб.)
	142%*0.85
	 
	 
	 
	1880
	 
	 
	21675
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(17958 руб.)
	95%*(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	1069
	 
	 
	11601
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	12107
	 
	 
	87755
	 
	 

	14
	ТССЦ-408-0312

Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др. 8, размер зерен 70-40, сорт 2

м3
	417,72
	97
	

_____

97
	 
	40519
	

_____

40519
	 
	166144
	

_____

166144
	 

	15
	ТЕР01-01-048-02

Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов: 2

1000 м3 грунта
	0,016
	15108,86
	12990,98
	2117,88

_____

252,79
	242
	208
	34

_____

4
	3039
	2820
	219

_____

55

	 
	Накладные расходы от ФОТ(2875 руб.)
	95%*0.85
	 
	 
	 
	201
	 
	 
	2322
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(2875 руб.)
	50%*(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	90
	 
	 
	978
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	533
	 
	 
	6339
	 
	 

	Итого прямые затраты по смете
	983797
	7431

_____

895979
	80387

_____

10062
	4913483
	100775

_____

4313313
	499395

_____

136406

	    В том числе (справочно):
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	       фонд оплаты труда (ФОТ)
	17493
	 
	 
	237181
	 
	 

	       материалы
	895979
	 
	 
	4313313
	 
	 

	       эксплуатация машин и механизмов
	80387
	 
	 
	499395
	 
	 

	Накладные расходы
	24204
	 
	 
	278960
	 
	 

	Сметная прибыль
	13609
	 
	 
	147613
	 
	 

	ВСЕГО по смете
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	691913
	 
	 
	3438017
	 
	 

	    Автомобильные дороги
	329697
	 
	 
	1902039
	 
	 

	    Итого
	1021610
	 
	 
	5340056
	 
	 

	    ВСЕГО по смете
	1021610,00
	 
	 
	5340056,00
	 
	 

	 
	НДС 20%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1068011,00
	 
	 

	
	ВСЕГО с НДС в т.ч.
	
	
	
	
	
	
	
	6408067
	
	

	
	% НР
	
	
	
	
	138
	
	
	118
	
	

	
	% СП
	
	
	
	
	78
	
	
	62
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ПОДПИСИ СТОРОН

Настоящий контракт подписан электронной цифровой подписью:

	Лица, имеющего право подписи от имени ЗАКАЗЧИКА –
Глава поселении  ________А.З. Ишкильдин
	Лица, имеющего право подписи от имени ПОДРЯДЧИКА

___________________


Приложение № 3 к  Муниципальному Контракту

от «__» _____________ 20__ г.
График выполнения работ

Ремонт ул. Пролетарская в с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области
	Наименование работ по контракту
	Срок выполнения работ
	Стоимость, руб. 



	1 этап

Ремонт ул. Пролетарская в с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области
	С даты заключения муниципального контракта в течение 40 календарных дней, Подрядчик обязан выполнить 100% объемов работ согласно Техническому заданию и локальному сметному расчету по данному Контракту.

	6408 067,00

	
	


Ценовые показатели будут откоректированы в соответствии с ценовым предложением победителя электронной процедуры

	
	
	


ПОДПИСИ СТОРОН

Настоящий контракт подписан электронной цифровой подписью:

	Лица, имеющего право подписи от имени ЗАКАЗЧИКА –
Глава поселении  _______А.З. Ишкильдин
	Лица, имеющего право подписи от имени ПОДРЯДЧИКА

___________________



Приложение № 4 к  Муниципальному Контракту

от «__» _____________ 20__ г.
График оплаты выполнения работ

Ремонт ул. Пролетарская в с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области

	Наименование работ по контракту
	Срок оплаты
	Стоимость, руб. 



	1 этап
	Оплата Работ производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, согласно Графика выполнения работ после подписания Сторонами актов о приёмке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (услуг) и затрат (унифицированная форма № КС-3), а также выставленного Подрядчиком счёта-фактуры (счёта) за фактически выполненные Работы, оформленных в установленном порядке.
	6 408 067,00

	
	


Ценовые показатели будут откоректированы в соответствии с ценовым предложением победителя электронной процедуры

	
	
	


ПОДПИСИ СТОРОН

Настоящий контракт подписан электронной цифровой подписью:

	Лица, имеющего право подписи от имени ЗАКАЗЧИКА –
Глава поселении  _______А.З. Ишкильдин
	Лица, имеющего право подписи от имени ПОДРЯДЧИКА

___________________


ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к  Муниципальному Контракту 
от «____» __________ 20__ г. №____

                                                                                                                              (форма)
АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 
за отчетный период с _________ по__________20__г.

с. Аргаяш                     





                «___» _________ 20___ г.

_____________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», 

                           (наименование организации)

в лице ____________________________________________________________________________,

                               
                                          (должность, ФИО (отчество – при наличии))
действующего на основании _________________________________________________________,

                                                                                      (Устава, Положения, Доверенности, иного акта)

с одной стороны и  _________________________________________________________________,

                                                                                       (наименование организации)

именуемый (ая) в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________,

                                                                                                                                    (должность, ФИО (отчество – при наличии))

действующего на основании _________________________________________________________,

                                                                                     (Устава, Положения, Доверенности, иного акта)

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Контрактом от «___» __________ 20__ г. № ____ (далее – Контракт) Подрядчик выполнил обязательства по выполнению работ, а именно: ______________________
__________________________________________________________________________________
2. Фактическое качество выполненных работ соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:

__________________________________________________________________________________
3. Вышеуказанные работы согласно Контракту должны быть выполнены «___» _________ 20___ г., фактически выполнены «___» ________ 20___ г.

4. Недостатки выполненных работ выявлены/не выявлены

__________________________________________________________________________________
5. Сумма, подлежащая оплате Подрядчику в соответствии с условиями Контракта, __________________________________________________________________________________
6. В соответствии с п. _______Контракта сумма неустойки (пени и/или штрафа) составляет_____________________________ (указывается порядок расчета неустойки).

Общая сумма неустойки составляет: __________________________________________________________________________________
7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику с учетом удержания неустойки, составляет  ________________________________________________________________
8. Результаты выполненных работ по Контракту:__________________________________
Сдал:                             




Принял:

Заказчик




                        Подрядчик                           

«__» __________ 20__ г.                                                      «__» __________ 20__ г.  

МП                                                                                          МП
ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА
	Заказчик:

_______________  А.З. Ишкильдин
МП
	
	Подрядчик:

________________ 

МП
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