

Муниципальный контракт № 01693000103200001540001
на выполнение работ 
ИКЗ: 203742600205674600100100090007111244

                                                                                                      «25» мая 2020 года

Администрации Аргаяшского сельского поселения  именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы поселения Ишкильдина Артура Зуфаровича,  действующего на основании Устава, и ООО НИИ «Южуралводопроект» именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Епифанова Анатолия Петровича,  действующего  на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Челябинской области, Согласно протокола о проведении электронного аукциона № 0169300010320000154 от 12.05.2020г., заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта
0. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в установленный настоящим контрактом срок выполнить проектную и рабочую документацию по объекту «Водонасосная станция второго подъёма, строительство станции водоочистки в с. Аргаяш Аргаяшского муниципального района, в том числе ПИР» (далее – работы) и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и обеспечить оплату его в соответствии с настоящим контрактом.
0. Работы по настоящему контракту выполняются Исполнителем в соответствии с Техническим заданием и сметой на выполнение проектной и рабочей документации по объекту «Водонасосная станция второго подъёма, строительство станции водоочистки в с. Аргаяш Аргаяшского муниципального района, в том числе ПИР» (Приложение №1, №2).
0. Место выполнения работ – Челябинская область, Аргаяшский район с. Аргаяш, Западная часть. Результаты выполненных работ передаются Исполнителем по адресу: 456 880, Российская Федерация, Челябинская область, с. Аргаяш ул. 8 Марта, д. 17.
0. Срок выполнения работ: Начало срока выполнения работ – со дня заключения настоящего контракта, окончание срока выполнения работ – не позднее 10 декабря 2020 года, в соответствии с этапностью указанных в п.4.2 Контракта.
1.5. Виды и объемы работ, выполняемых Исполнителем, определены настоящим контрактом и техническим заданием на выполнение работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Выполняет работы по проектной и рабочей документации по объекту, в том числе проектно-изыскательские работы в соответствии с заданием на проектирование (Приложение 1 к настоящему контракту), условиями настоящего Контракта, законодательством Российской Федерации в сроки, определенные настоящим контрактом. 
2.2. Проводит инженерные изыскания, осуществляет сбор исходных данных, получение технических условий, необходимых для исполнения своих обязанностей по настоящему Контракту.
2.3. Соблюдает требования, предусмотренные Заданием на проектирование, а также требования исходных данных, представленных Заказчиком и полученных самостоятельно для выполнения работ.
2.4. Согласовывает все полученные технические условия с Заказчиком. 
2.5. Не вправе отступать от требований, указанных в пункте 4.3 настоящего Контракта, без предварительного письменного согласия Заказчика. 
2.6. Разрабатывает проектную и рабочую документацию, необходимую и достаточную для прохождения Государственной экспертизы.
2.7. Вносит в проектную и рабочую документацию и (или) материалы инженерных изысканий изменения (дополнения).
2.8. После разработки проектной и рабочей документации в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях проводит согласование проектной и рабочей документации с органами Государственного контроля и надзора, а также по указанию Заказчика с иными заинтересованными организациями; участвует в проведении Государственной экспертизы проектной и рабочей документации, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, сопровождает проведение Государственной экспертизы. Исполнитель обязан ответить на все вопросы экспертов, и устранить все замечания экспертов относящиеся к проектной и рабочей документации в период прохождения экспертизы проектной документации (П).
2.9. Вправе приостановить выполнение проектно-изыскательских работ по настоящему контракту в случае, если при исполнении настоящего контракта обнаруживается невозможность достижения результатов работ, предусмотренных настоящим контрактом и заданием на проектирование. При этом о приостановке проектно-изыскательских работ Исполнитель обязан уведомить Муниципального заказчика не позднее чем за 2 (два) рабочих дня. 
2.10. Обеспечивает своими силами и средствами получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право выполнения работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в том числе разрешений и согласований, связанных с использованием иностранной рабочей силы.
2.11. Назначает в течение 5(пяти) календарных дней, следующих за датой вступления настоящего контракта в силу, лиц, ответственных: 
за представление отчетов в объеме и порядке; 
за разработку документации по изыскательским работам;
за разработку проектной документации, о чем направляет в тот же срок Заказчику официальное уведомление.
за разработку рабочей документации, о чем направляет в тот же срок Заказчику официальное уведомление.
В уведомлении должны содержаться Ф.И.О. ответственных представителей, занимаемая у Исполнителя должность, полномочия, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа (приказа, доверенности) о назначении представителей, контактные телефоны (стационарный и мобильный) и электронные адреса представителей Исполнителя. Надлежащим образом заверенная копия распорядительного документа (приказа, доверенности) направляется Заказчику одновременно с направлением упомянутого уведомления;
Ответственные представители Исполнителя вправе осуществлять от имени Исполнителя обязательства, принадлежащие Исполнителю в соответствии с настоящим контрактом.
Ответственные представители Исполнителя обязаны доводить до сведения Заказчика все информационные материалы, документы и решения Исполнителя, оформленные согласно положениям настоящего контракта. Все информационные материалы, документы и решения, исходящие от ответственных представителей Исполнителя, считаются исходящими от самого Исполнителя и имеющими для него обязательную силу.
2.12. Разрабатывает проектную и рабочую  документацию.
- Материалы по обеспечению экологической безопасности и энергоэффективности объекта представляются отдельным разделом «Инженерно-технические мероприятия по обеспечению экологической безопасности и энергоэффективности объекта».
2.13. В случае обнаружения в ходе изыскательских работ объектов, имеющих историческую, культурную или иную ценность, Исполнитель извещает об обнаруженных объектах учреждения и органы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
2.14. Принимает участие в работе приемочной комиссии, в случае привлечения его Заказчиком.
2.15. Гарантирует, что любой субподрядный Исполнитель, привлеченный к выполнению проектно-изыскательских работ от лица Исполнителя, выполняет их в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя и Заказчика по всем вопросам, связанным пожарной безопасностью и охраной окружающей среды.
2.16. Обязуется при приеме иностранных работников, а также лиц без гражданства соблюдать требования миграционного законодательства Российской Федерации и специальные требования о порядке привлечения иностранной рабочей силы.
2.17. Обязуется представлять отчеты.
2.18. По требованию Заказчика в срок не позднее 2 (двух) календарных дней, следующих за датой получения требования, представляет необходимую информацию.
2.19. Исполнитель обязан вести авторский надзор за строительством объекта, проект которого разрабатывался в рамках настоящего контракта. Ответственный главный инженер проекта должен иметь документ, удостоверяющий квалификацию и занесен в Государственный единый реестр специалистов.
2.20. Вносить изменения в проектную документацию, необходимость которых выявилась в процессе строительства, а также согласовывать рабочую документацию, без дополнительной оплаты.
2.21. В случае необходимости принять на себя выполнение дополнительных работ, условия выполнения которых определяются Заказчиком. Дополнительные работы должны выполняться Исполнителем в сроки указанные в настоящем контракте.
2.22. Прекратить выполнение работ с момента получения от Заказчика решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. За работы, выполненные после принятия такого решения, оплата не производится.
2.23. Исполнитель обязан принимать участие в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками выполненных проектно-изыскательских работ, в соответствии с законодательством;
        2.24. В течение трех рабочих дней известить Заказчика о приостановлении, лишении либо истечении срока действия всех разрешительных документов, в том числе документов, подтверждающих членство в СРО (условие не применяется - при цене контракта 3 млн руб. и менее. на унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, юрлица с госучастием в случаях, которые перечислены в ч. 2.2 ст. 52 ГрК РФ.- в случае если участнику закупки не требуется членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования. В соответствии с ч. 4.1. статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации не требуется членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования), лицензий и других документов, позволяющих Исполнителю исполнять обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.
2.25. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.
2.26. Исполнитель не вправе:
2.26.1. Передавать проектную документацию и рабочую третьим лицам без согласия Заказчика.
2.26.2. Исполнитель гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Исполнителем технической документации.
2.27. Исполнитель вправе:
2.27.1. Сдать выполненную работу досрочно. 
2.28. Права и обязанности Сторон, не оговоренные в Контракте, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Своевременно производит приемку и оплату выполненных работ в порядке и объеме, предусмотренных настоящим Контрактом.
3.2. Вправе в любое время до передачи ему проектной и рабочей документации и (или) материалов инженерных изысканий дать указание Исполнителю о приостановке проектно-изыскательских работ по настоящему Контракту, сообщив в письменной форме об этом Исполнителю в срок не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до даты приостановки указанных работ.
3.3. Формирует приемочную комиссию и организует приемку законченных проектно-изыскательских работ по объекту. Подготавливает и представляет приемочной комиссии необходимую документацию.
3.4. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты.
3.5. Осуществляет контроль за проектно-изыскательскими работами, сроками и качеством работ, ведением соответствующего учета.
3.6. Вправе проводить по объекту независимые технические аудиторские проверки за весь период проектно-изыскательских работ и (или) за конкретный период, в случае если по результатам проведенных контрольных проверок Заказчиком выявлены факты отступления Исполнителем от нормативной документации и (или) факты завышения стоимости проектно-изыскательских, компенсационных работ при их проведении.
3.7. Участвовать вместе с Исполнителем в согласовании готовой проектной и рабочей документации с соответствующими исполнительными органами Государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований, эксплуатирующими и другими заинтересованными организациями.
3.8. Возместить Исполнителю дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения проектно-изыскательских работ вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, если Заказчик не докажет обратное, на основании сметы, составленной по справочникам базовых цен на проектные работы.
3.9. Привлечь Исполнителя к участию в деле по иску, предъявленному к Муниципальному заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации.
3.10. Обеспечить финансирование Работ, в том числе представление в территориальные органы Федерального казначейства документации, необходимой для финансирования выполнения Работ, обеспечение целевого направления средств Исполнителю и осуществление расчетов с Исполнителем за выполненные работы и другие произведенные затраты.
3.11. Муниципальный заказчик вправе:
3.11.1. Запрашивать у Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к условиям выполнения Контракта.
[bookmark: sub_593]3.11.2. Не принимать к оплате объёмы работ, не предусмотренные настоящим Контрактом и (или) не соответствующие по качеству требованиям СНиПам, ГОСТам и иным нормативным документам.
3.11.3. Приостановить дальнейшее финансирование работ в случае предъявления претензии исполнителю за ненадлежащее исполнение (неисполнение) обязательств по настоящему Контракту, до момента урегулирования разногласий и взаимных претензий или добровольного перечисления Исполнителем суммы неустойки, принятой на основании претензии.
3.11.4. Запрашивать у Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к условиям выполнения Контракта.
3.11.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков в следующих случаях:
- если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание её к сроку становится явно невозможным;
- если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и по истечении назначенного Заказчиком разумного срока для устранения недостатков работа не выполнена, недостатки не устранены;
- аннулирования у Исполнителя членства в СРО в области архитектурно - строительного проектирования и/или СРО в области инженерных изысканий (условие не применяется - при цене контракта 3 млн руб. и менее. на унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, юрлица с госучастием в случаях, которые перечислены в ч. 2.2 ст. 52 ГрК РФ.- в случае если участнику закупки не требуется членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования. В соответствии с ч. 4.1. статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации не требуется членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования).
- установления факта проведения ликвидации Исполнителя - юридического лица или наличия решения суда о введении в отношении Исполнителя процедуры банкротства;
- иных установленных Гражданским кодексом Российской Федерации.
3.12. Заказчик обязан ответить на замечания и вопросы экспертов, которые относятся к техническим условиям и к иной компетенции Заказчика.
3.13. Заказчик заключает договор с ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» и оплачивает стоимость этого договора.


4. СРОКИ И ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1 Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, осуществляются Исполнителем в следующие сроки и этапы: 
4.1.1. Начало действия настоящего Контракта и начало выполнения работ по контракту – день подписания Контракта. 
4.1.2. Днем начала течения срока по контракту,  считается рабочий день,  следующий за днем, на момент наступления которого  выполнены следующие  условия: сторонами заключен настоящий контракт.
4.2. Этапы работ:
4.2.1. Этап 1
Днем начала течения срока по 1 этапу считается рабочий день, следующий за днем, когда были выполнены условия подпункта 3.1.2.  
Длительность 1 этапа – до 15 сентября 2020 года со дня начала течения срока по 1 этапу. При этом днем начала выполнения работ по 1 этапу считается день подписания Контракта.
Исполнитель обязан выполнить следующие работы по первому этапу: 
- работы по выполнению  проектной  и рабочей документации по объекту «Водонасосная станция второго подъёма, строительство станции водоочистки в с. Аргаяш Аргаяшского муниципального района, в том числе ПИР»
После выполнения работ по 1 этапу, Исполнитель обязан передать Заказчику уведомление о готовности работ по первому этапу, два экземпляра актов  выполненных работ по первому этапу, справки КС-2, КС-3, счет на оплату за первый этап работ, один электронный комплект с разделами выполненной проектной документации в формате PDF.
Стоимость выполненных работ по первому этапу соответствует 30% от цены контракта 
4.2.2. Этап 2: 
  - Перед началом работ  по 2 этапу Заказчик оплачивает Исполнителю выполненные им работы по 1 этапу в течении  30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ, справки КС-2,КС-3.
- После такой оплаты, с целью  дальнейшего проведения экспертизы, Заказчик   выполняет работу по загрузке Электронной версии  в формате *pdf   через личный кабинет на интернет-портале ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области»  разработанные разделы проектной и рабочей документации, сметной документации, разделов инженерных изысканий, ведомостей объемов работ, для последующего проведения Заказчиком, при сопровождении Исполнителем, экспертизы проектной и рабочей документации.
- Заказчик заключает и оплачивает договор с ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области».                                                                                             
      - Длительность этапа -  не позднее 10 декабря 2020 года. 
   - В ходе выполнения работ по 2 этапу Исполнитель защищает проектную документацию (П) и рабочую документацию (Р) в вышеозначенной государственной экспертизе, а именно: 
- Исполнитель отвечает на вопросы, относящиеся к проектной и рабочей документации и к другим его компетенциям,  и корректирует,  при необходимости,  проектную документацию (П) и рабочую документацию (Р), а  Заказчик отвечает на вопросы, относящиеся к техническим условиям и к другим его компетенциям, при необходимости предоставляет в экспертизу затребованные экспертами документы, относящиеся к компетенции Заказчика. После этого, Заказчик и Исполнитель получают положительное заключение в государственной экспертизе ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области». 
 - В завершении выполнения работ по 2 этапу, Исполнитель подготавливает и передает Заказчику полные комплекты Проектной документации (1 экз.) и Рабочей документации (3 экз.)  откорректированных по замечаниям экспертов, а так же акт о выполненных работах по второму этапу, справки по форме КС-2 и КС-3, и счет на оплату.
Стоимость выполненных работ по второму этапу соответствует 70% от цены контракта.

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ  И  ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
 5.1. Цена настоящего Контракта составляет 3 803 800,00 (три миллиона восемьсот три тысячи восемьсот рублей 00 копеек),  (НДС не предусмотрен  на основании уведомления от 22.12.2003 №958). 
5.2. В цену контракта включены все расходы, связанные с выполнением работ, согласно действующему законодательству РФ, а также все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи. Отдельной оплате подлежат командировочные расходы Исполнителя до объекта (при запросе Заказчика), а также дополнительные работы, не включенные в техническое задание (выполняемые по инициативе Заказчика).
5.3 В цену контракта входит выполнение работ по инженерно-геологическим-геодезическим и другим необходимым  изысканиям.
5.4. В стоимость контракта не входит оплата по договору экспертизы проектной документации.
 5.5. В цену контракта  входят расходы на сбор исходных данных. 
Расчет за выполненные работы производится в следующем порядке:
5.6.1. Оплата выполненных работ в размере 30 % от цены контракта указанной в п. 5.1 контракта  производится в течении 30 календарных дней после   выполнения исполнителем I этапа работ и передачи Заказчику уведомления о готовности работ по первому этапу, два экземпляра актов  выполненных работ по первому этапу, справки КС-2, КС-3, счет на оплату за первый этап работ, один электронный комплект с разделами выполненной проектной документации в формате PDF .
5.6.2. Окончательный расчет по контракту в размере 70% от цены контракта указанной в п. 5.1. контракта  производится в течении 30 календарных дней после выполнения работ по 2 этапу (получения положительного заключения экспертизы  ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области»  по вышеуказанной проектной и рабочей  документации и после получения Заказчиком от Исполнителя полного комплекта Проектной документации (П) (1 экз.) и Рабочей документации (Р) (3 экз.)  откорректированных по замечаниям экспертов, а а так же акта о выполненных работах по второму этапу, справок по форме КС-2 и КС-3, счета на оплату .
5.6.3. Оплата выполненных Исполнителем работ по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на банковский счет Исполнителя.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. Документация передается Исполнителем Заказчику в следующем порядке:
6.1.1. После выполнения работ по  I этапу Контракта, Исполнитель   передает Заказчику один диск с разделами проектной  и рабочей документацией в формате PDF, уведомление от Исполнителя о готовности работ по 1 этапу, два экземпляра актов  выполненных работ по 1 этапу, справки КС-2, КС-3, счет на оплату за 1 этап работ. 
Заказчик, в течение 5 дней со дня получения указанных в настоящем пункте документов по соответствующему этапу, обязан направить Исполнителю подписанный акт о выполненных работах по 1 этапу, или в такой же срок направить Исполнителю мотивированный отказ. Если в указанный срок Заказчик не направит Исполнителю подписанный акт о выполненных работах по этапу, или мотивированный отказ, работы будут считаться выполненными с должным качеством и принятыми Заказчиком с последующей оплатой.
6.1.2. Заказчик в течении 30 календарных дней производит  оплату за 1 этап в порядке предусмотренном в пункте 5.6.1. настоящего контракта.
6.1.3. После выполнения Заказчиком условий предусмотренных в п. п. 6.1.2., Заказчик заключает и оплачивает договор с ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области»                                 111116.1.4.После прохождения Заказчиком, при сопровождение Исполнителем, государственной экспертизы ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области»  по проектной документации (П) и рабочей (Р)документации, Исполнитель, в течении 14 рабочих дней, передает Заказчику Проектную документацию (П) в одном экземпляре и Рабочую документацию (Р) в трех экземплярах, откорректированные по замечаниям экспертизы, на бумажном носителе, акт о выполненных работах по 3 этапу, справки КС-2, КС-3, счет.
В случаи выдачи отрицательного заключения первичной государственной экспертизы по вине Исполнителя, расходы на повторную и последующие государственные экспертизы Исполнитель несёт самостоятельно.
 Заказчик, после получения документов по 2 этапу, в течение 5 дней со дня получения указанных в настоящем пункте документов по соответствующему этапу, обязан направить Исполнителю подписанный акт о выполненных работах по этапу, или в такой же срок направить Исполнителю мотивированный отказ. Если в указанный срок Заказчик не направит Исполнителю подписанный акт о выполненных работах по этапу, или мотивированный отказ, работы будут считаться выполненными с должным качеством и принятыми Заказчиком с последующей оплатой.
6.1.5. Заказчик в течении 30 календарных дней производит  оплату за 2 этап в порядке предусмотренном в пункте 5.6.2. настоящего контракта).

	7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
7.1. Контракт вступает в силу с момента размещения в единой информационной системе подписанного заказчиком контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.
7.2. Контракт действует до «31» декабря 2020 года. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а также от ответственности за нарушение условий Контракта.
7.3. Контракт может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
по решению суда;
в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
7.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:
7.4.1. При существенном нарушении Контракта Исполнителем.
7.4.2. В случае просрочки исполнения обязательств по выполнению Работ более чем на 10 (десять) календарных дней.
7.4.3. В случае неоднократного нарушения сроков выполнения Работ – более двух раз более чем на 10 (десять) календарных дней.
7.4.4. В случае существенного нарушения требований к качеству выполненных Работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).
7.4.5. Установления факта представления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также представление банковской гарантии, не соответствующей требованиям Закона о контрактной системе.
7.4.6. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя (поставщика, исполнителя), а также в иных случаях, установленных частью 15 статьи 95 Закона о контрактной системе.
7.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора подряда, в том числе в следующих случаях:
7.6.1. В любое время до сдачи Заказчику результата Работы, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта (статья 717 ГК РФ).
7.6.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ).
7.6.3. Если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (пункт 3 статьи 715 ГК РФ).
7.6.4. Если отступления в Работе от условий Контракта или иные недостатки результата Работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ).
7.6.5. Если при нарушении исполнителем конечного срока выполнения Работ, указанного в Контракте, исполнение Исполнителем Контракта утратило для Заказчика интерес (пункт 3 статьи 708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).
7.7. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.
Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной Работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
7.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения размещается в единой информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с  уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.
7.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
7.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 9.7 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
7.11. Исполнитель  вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила), а также в соответствии с положениями статьи 34 Закона о контрактной системе.
8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
8.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).
8.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком.
8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
0,1 процента.
8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке: 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается следующем порядке:
 а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
8.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) (при этом исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика).
8.10. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.
8.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

9.1. Гарантийный срок на выполненные работы (их результат) составляет 36 (тридцать шесть) месяцев со дня подписания Заказчиком Акта приема – передачи выполненных работ, справок КС-2, КС-3.
9.2. Результат работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям Контракта о качестве работ.
9.3. Гарантия качества на выполненные работы распространяется на все составляющие результата работ.
9.4. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее составление проектной и рабочей документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ.
9.5. При обнаружении недостатков проектной и рабочей документации Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

10. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО. АВТОРСКИЙ НАДЗОР. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.
10.1. Исключительные права на разработанные разделы проектной и рабочей документации в рамках настоящего контракта принадлежат администрации Аргаяшского сельского поселения Аргаяшского района Челябинской области.
10.2. После завершения исполнения настоящего контракта Исполнитель не имеет право использовать любым способом полученную от правообладателя Проектную и рабочую документации (П и Р), а также полученные проектную и рабочую документации (П и Р). Кроме того, Исполнитель не имеет право любым способом использовать в дальнейшем архитектурные, конструктивные, инженерно-технические и функционально-технологические решения, содержащиеся в указанных проектных и рабочих документациях (П и Р). При этом Исполнитель, после завершения работ и полного выполнения обязательств перед Заказчиком, обязан передать всю оставшуюся в распоряжении Исполнителя проектную и рабочую документации на бумажных и электронных носителях. 
10.3. Исполнитель согласен на многократное применение разработанной им проектной документации в качестве типовой проектной документации (проекта повторного применения) и (или) результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки такой проектной документации. 
      10.4. Заказчику принадлежит исключительное право на разработанные разделы проектной и рабочей документации, созданные в ходе выполнения настоящего Контракта.
      10.5. Исполнитель гарантирует, что выполнение работ не нарушает исключительных прав третьих лиц, в том числе авторских, патентных и др.
      10.6. Исполнитель вправе использовать при выполнении работ объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие третьим лицам, только после получения соответствующих разрешений (лицензий) этих лиц.
[bookmark: mailruanchor_P2388]      10.7. Если Заказчику будут предъявлены требования, связанные с нарушением при выполнении работ, предусмотренных настоящим Контрактом исключительных прав третьих лиц, Исполнитель полностью возмещает Заказчику понесенные убытки, включая расходы на юридических консультантов.
      10.8. Исполнитель и Заказчик обязуются не разглашать конфиденциальную информацию, касающуюся предмета настоящего Контракта.
       10.9. Требования необходимости ведения авторского надзора обязателен. Заключается отдельно, по договору.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров.
11.2. В случае недостижения соглашения сторонами, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Челябинской области.

12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
12.1.  Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
12.2.  Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются возникшие после заключения настоящего Контракта непредвиденные, неотвратимые и непреодолимые для Сторон события чрезвычайного характера (пожар, наводнения и другие стихийные бедствия, забастовки, военные действия или террористические акты), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами обязательств по настоящему Контракту. При этом необходимо официальное подтверждение наступления обстоятельств непреодолимой силы соответствующими организациями.
Неблагоприятные погодные условия, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Исполнителя, отсутствие денежных средств у Исполнителя или Заказчика, отсутствие у Исполнителя или на рынке нужных для исполнения настоящего Контракта товаров, материалов, техники, оборудования не относятся к обстоятельствам, освобождающим Исполнителя или Заказчика от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств.
12.3.  Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней после начала (прекращения) их действия. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от контрактных обязательств по причине указанных обстоятельств.
12.4.  Если срок действия обстоятельств непреодолимой силы превысит 30 (тридцать) дней, любая из Сторон вправе инициировать процедуру расторжения Контракта.
12.5.  Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы оформляется соглашением Сторон.
12.6.  Если Стороны не смогут в течение 10 дней согласовать решение о частичном или полном исполнении настоящего Контракта по указанным обстоятельствам, вопрос разрешается в порядке, установленном действующим законодательством.

	13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
13.1. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Исполнителем его обязательств по Контракту, в том числе таких обязательств как выполнение Работ надлежащего качества, соблюдение сроков выполняемых работ, оплата неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба.
Обеспечение исполнения Контракта не применяется, если участник закупки, с которым заключается Контракт, является казенным учреждением.
Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. 
Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем.
13.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5% от НМЦК, что составляет 200 200,00 (двести тысяч двести рублей) рублей 00 копеек. 
Исполнитель освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений ст. 37 Закона о контрактной системе.
При снижении цены в предложенной Исполнителем заявке на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, Исполнитель, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений ст. 37 Закона о контрактной системе.
13.3. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. 
13.4. Срок действия банковской гарантии определяется Исполнителем самостоятельно в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе, при этом данный срок должен превышать срок исполнения обеспечиваемых обязательств не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.
13.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем его обязательств по Контракту, Исполнитель вправе в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере.
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Исполнителем представлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.
В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Исполнитель обязуется предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим абзацем, начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем. 
13.6. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона о контрактной системе обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в п. 8.5 Контракта, признается существенным нарушением Контракта Исполнителем и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.
13.7. В случае надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Исполнителю. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте, в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Сторонами после подписания акта выполненных работ, справок КС-2,КС-3, при отсутствии у Заказчика претензий по качеству выполненных работ.
В случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в порядке и случаях, установленных Законом о контрактной системе, часть денежных средств, внесенная Исполнителем в качестве обеспечения исполнения контракта, по заявлению Исполнителя подлежит возврату Исполнителю в течение 10 (десяти) дней с даты получения Заказчиком указанного заявления, при отсутствии у Заказчика претензий по качеству выполненных работ.
13.8. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Исполнителя или Заказчика.
13.9. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.
В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
13.10. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Исполнитель.
13.11. В целях предоставления Исполнителем гарантии качества на выполненные работы (их результат) и возможности использования на протяжении указанного в Контракте гарантийного срока, устанавливается обеспечение гарантийных обязательств в размере 1% (один процент) начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 40 040,00рублей.. Гарантийный срок на выполненные работы (их результат) составляет 36 (тридцать шесть) месяцев со дня подписания Заказчиком Акта приема – передачи выполненных работ, справок КС-2, КС-3.
Гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.
В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
Способ обеспечения гарантийных обязательств определяется Исполнителем самостоятельно.
Исполнитель вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
Срок действия банковской гарантии определяется Исполнителем самостоятельно в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе, при этом данный срок должен превышать срок исполнения обеспечиваемых обязательств не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.
В случае надлежащего исполнения Исполнителем гарантийных обязательств, обеспечение гарантийных обязательств подлежит возврату Поставщику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, в течение 30 (тридцати) дней с даты окончания срока обеспечиваемых обязательств.
Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Исполнителя или Заказчика.
Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению гарантийных обязательств, несет Исполнитель.
В случае не предоставления Исполнителем обеспечения гарантийных обязательств либо предоставления с нарушением условий, указанных в настоящем пункте, Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке, предусмотренном разделом 9 настоящего Контракта. 

	

	

	
14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
14.1.  Внесение изменений в Контракт производится в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Изменения в Контракте оформляются дополнительным соглашением Сторон, которое становится неотъемлемой частью настоящего Контракта с момента его подписания Сторонами.
14.2.  Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
14.3. Отношения Сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.
14.4.  При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего Контракта, обязательства Сторон по Контракту должны быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.


15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
15.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по факсу, по электронной почте (e-mail) или доставлены лично по почтовым адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами. При этом, электронные версии документов, переданные сторонами по электронным почтам, как и факсовые копии, будут признаваться сторонами в качестве оригинальных документов.
15.3.Права и обязанности сторон, возникшие из настоящего Контракта и не урегулированные им, регулируются законодательством Российской Федерации
15.4. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
16. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ
16.1. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1: Техническое задание на выполнение работ.
Приложение №2: Смета на проектные работы
17. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
		           Заказчик
Администрация Аргаяшского сельского поселения Челябинской области Местонахождение: 456880, РФ, Челябинская область, с. Аргаяш, Ул. 8 Марта, д.17.
Почтовый адрес: 456880, Челябинская область, с. Аргаяш, Ул. 8 Марта, д.17.
ИНН 7426002056 КПП 746001001 
ОГРН 1027401479951
Платежные реквизиты:
Р/С 40204810865770200344
УФК по Челябинской области л/с 03693023960 (Администрация Аргаяшского сельского поселения) 
Банк получателя: Отделение Челябинск, г. Челябинск
БИК 047501001
Тел.: 8(35131)2-12-78, факс 8(35131)2-29-74
E-mail: ap-sovet@mail.ru 

	                    Исполнитель
Общество с ограниченной ответственностью НИИ «Южуралводопроект»
Адрес юридический: 454092, г. Челябинск, ул. Елькина, д.85 
Адрес местонахождения:   454076, г. Челябинск, ул. Маршала Чуйкова, д.34,кв.84
Реквизиты: 
 ИНН  7451101935
 КПП  745101001
 ОГРН  1027402927331
 ОКПО 56399132
 тел. 8 (351)219-20-51, 8351-778-67-32  
 e-mail:  vdproekt@bk.ru Сайт www.vdproekt.ru
 Наименование Банка получателя: ПАО «Челябинвестбанк»
  БИК  047501779
  Р/с 40702810832030000829  
  к/счет  30101810400000000779



ПОДПИСИ СТОРОН
Настоящий контракт подписан электронной цифровой подписью:
	Лица, имеющего право подписи от имени ЗАКАЗЧИКА 
Глава поселения __________А.З. Ишкильдин


	Лица, имеющего право подписи от имени ИСПОЛНИТЕЛЯ
         Директор_________А.П.Епифанов             
































Приложение  № 1
к  Муниципальному Контракту
 № 01693000103200001540001
от «25» мая 2020 г. 

	Техническое задание
Выполнение проектной и рабочей документации по объекту «Водонасосная станция второго подъёма, строительство станции водоочистки в с. Аргаяш Аргаяшского муниципального района, в том числе ПИР»

	№ п/п
	Наименование условия
	Расшифровка условия

	1. 
	Место нахождения объекта
	с. Аргаяш Аргаяшского муниципального района Челябинской области

	2. 
	Заказчик
	Администрация Аргаяшского муниципального района Челябинской области

	3. 
	Подрядчик
	Определяется тендером

	4. 
	Вид строительства
	Новое строительство

	5. 
	Очередность строительства
	Одна очередь

	6. 
	Стадийность проектирования
	Проектная и рабочая документация

	7. 
	Назначение объекта
	Обеспечение питьевого, хозяйственно-бытового и противопожарного водоснабжения, в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения, западной части с. Аргаяш

	8. 
	Потребность в инженерных изысканиях
	Инженерные геодезические, геологические  и другие необходимые изыскания выполняет Подрядчик

	9. 
	Порядок разработки проектной и рабочей документации
	Собрать исходные данные в необходимом объёме для подготовки проектной документации стадии «П» и рабочей документации стадии «Р». Проектную документацию выполнить в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Рабочую документацию разработать в полном объёме в соответствии с ГОСТ Р-21.1101-2009 от 01.03.2010г. СПДС «Система проектной документации для строительства, ГОСТ №2.001-93 от 01.01.1995г. ЕСКД «Единая система конструкторской документации».

	10. 
	Требования к составу проектной документации
	Согласно составу и содержанию разделов проектной документации в соответствии с Постановлением правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 г., включая инженерные изыскания

	11. 
	Особые условия проектирования
	Проектные решения, применяемые материалы, марку оборудования согласовать с Заказчиком

	Основные характеристики объекта

	12. 
	Расходы воды, напор в сети
	1.Расход воды для питьевого, хозяйственно-бытового и противопожарного водопровода – 1000 м3/сут; 
2.Напор в сети определить расчетом на основании исходных данных по водопотреблению проектируемых объектов площадки и плана сетей водопровода.
3.Исходные данные для расчёта требуемого напора (питьевого, хозяйственно-бытового и противопожарного водопровода) определяется проектом.

	13. 
	Водозабор
	Количество, местоположение, глубина разведочно-эксплуатационных скважин уточняется после выполнения геологоразведочных работ и утверждения запасов подземных вод.

	14. 
	Напорный водовод
	Полиэтиленовые трубы протяженностью примерно 4,5 км от скважин до станции водоподготовки, диаметр и длина уточняется в процессе проектирования

	15. 
	Станция водоподготовки
	С емкостным оборудованием для питьевого и хозяйственно-бытового водопровода станция водоподготовки размещается в здании насосной станции второго подъема.
 (производительность определяется на основании расчета напоров и расходов). Технологические решения водоподготовки определяются по результатам геологоразведочных работ.

	16. 
	Резервуары
	Объемы и количество резервуаров уточняются:
-после определения необходимых расходов воды и напоров в сети;
-после принятия конструктивных решений по резервуарам (железобетонные, стальные, пластмассовые, – подземные, надземные).

	17. 
	Насосная станция второго подъема
	Станция 2-го подъема с регулируемым приводом для нужд питьевого, хозяйственно-бытового и противопожарного водопровода (производительность определяется на основании расчета напоров и расходов)


	18. 
	Водопроводные сети
	Протяженность полиэтиленовых магистральных и разводящих водопроводных сетей 7 км. Диаметр будет определен проектировщиком в процессе проектирования. Предусмотреть пожарные гидранты.

	19. 
	Канализация хоз.-бытовая
	Для станции водоподготовки и насосной станции второго подъема - определяется проектом

	20. 
	Дренаж (ливневая канализация)
	1 вывод диаметром 300 мм.
Примечание: Отвод от резервуаров, расположенных на площадке водопроводных сооружений, до смотрового колодца для аварийного спуска.

	21. 
	Технологическая схема водоснабжения 
	→ скважины питьевого, хозяйственно-бытового и противопожарного водопровода:
  - 5 шт (4 - рабочих, 1 - резервная) глубина 60 м (средний дебит 3 л/с)
→ насосные станции I подъема с погружными насосами в скважинах с насосными станциями первого подъема наземного типа
→ станция водоподготовки с емкостным оборудованием для хозяйственно-бытового водопровода 
→  2 резервуара запаса воды для питьевых, хозяйственно-бытовых и противопожарных нужд
→ станция 2-го подъема с регулируемым приводом для нужд питьевого, хозяйственно-бытового и противопожарного водоснабжения
· Магистральные и разводящие водопроводные сети

	Основные требования к проектным решениям

	22. 
	Требования к автоматизации технологических процессов
	Для управления всем технологическим процессом (ручное, автоматическое управление) разработать систему АСУТП. Для визуального контроля, за состоянием технологического оборудования и изменения временных установок работы оборудования, предусмотреть панель управления.
Предусмотреть источник бесперебойного питания, обеспечивающий работоспособность системы АСУТП и оборудования передачи информации в течение 30 минут при условии аварийного отключения внешнего питания.
АСУТП должна выполнять следующие функции:
-контроль и отображение информации о состоянии управляемого объекта;
-выдачи аварийной сигнализации и сообщений об отказах;
-автоматизированное управление.

	23. 
	Требования к архитектурно-строительным и объемно-планировочным решениям
	Насосная станция водоснабжения второго подъема:
Фундаменты – ленточный из монолитного железобетона.
Стены – из керамического кирпича с утеплением и наружной облицовкой стальным профлистом.
Насосы 2-го подъёма и пожарные насосы расположить в одном здании.  В здании  предусмотреть устройство санузла (с выводом канализационных стоков в наружные канализационные сети), помещение для электрощитового хозяйства (либо электрощита). Предусмотреть монорельс или кран мостовой для монтажа и демонтажа насосов.
Двери – стальные, окна – пластмассовые.
Исполнитель должен согласовать архитектурно-планировочные решения с заказчиком принципиальных технологических решений.

	24. 
	Требования к инженерным сетям здания
	Технические условия на подключение к сетям инженерных коммуникаций представляет Заказчик (после представления данных по основным нагрузкам).

	25. 
	Электроснабжение
	I категория электроснабжения для пожарной станции (пожарных насосов), аварийного освещения.
С подключением пожарных насосов к двум разным (независимым) источникам питания.
II категория электроснабжения для погружных насосов, станции 2-го подъема, станции водоподготовки, освещения, и пр.
Электроснабжение осуществляется от сетей с.Аргаяш.

	26. 
	Отопление и вентиляция
	Отопление станции водоподготовки и водоснабжения электрическое.

	27. 
	Генплан и благоустройство территории
	Предусмотреть подъезды автотранспорта к площадкам скважин и насосной станции второго подъема.
Предусмотреть глухое ограждение по периметру площадки водопроводных сооружений с резервуарами (железобетонное или из стального профлиста). 
Предусмотреть глухое ограждение скважин. Конструкцию ограждения согласовать с заказчиком.

	28. 
	Требования по обеспечению пожарной безопасности
	Согласно нормам проектирования, нормам и правилам пожарной безопасности.
Предусмотреть охранную и пожарную сигнализацию.

	29. 
	Разработка инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	В соответствии с действующими требованиями Российской федерации.

	30. 
	Требования к сметной документации
	Выполнить в базисном уровне цен с переводом в текущий уровень цен в ТЕР.

	Особые условия

	31. 
	Прохождение проектной документации и результатов инженерных изысканий государственной экспертизы 
	Выполняет Заказчик, с сопровождением прохождения государственной экспертизы  Исполнителем


	32. 
	Количество экземпляров ПСД, выдаваемых Генеральному проектировщику
	Четыре экземпляра на бумажном носителе, один на CD-диске формате PDF

	33. 
	Исходные материалы для проектирования, предоставляемые Заказчиком до начала проектирования.
	1. Технические условия на подключение к сетям инженерных коммуникаций представляет Заказчик (после представления данных по основным нагрузкам).
2.Протокол ТКЗ Челябинскнедра на утверждение запасов подземных вод участка Западноаргаяшский
3. Правоустанавливающие документы на земельные участки (по результатам проектирования)


	34. 
	Особые требования
	Проект является собственностью заказчика

	35. 
	Требование необходимости ведения авторского надзора
	Обязательно, по отдельному договору



	Лица, имеющего право подписи от имени ЗАКАЗЧИКА –

Глава поселения  

___________А.З. Ишкильдин
	Лица, имеющего право подписи от имени ИСПОЛНИТЕЛЯ

         Директор 

           ____________А.П. Епифанов







                                                                                 
Приложение  № 2
к  Муниципальному Контракту
 								          № 01693000103200001540001
от «25» мая 2020 г. 
С М Е Т А
на проектные и изыскательские работы
Выполнение проектной и рабочей документации по объекту: «Водонасосная станция второго подъёма, строительство станции водоочистки в с. Аргаяш Аргаяшского муниципального района, в том числе ПИР».

	№пп
	Наименование объекта проектирования
	Сборник цен, часть, глава, таблица, пункт
	Расчет стоимости
	Стоимость тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1


	Водозабор из подземных источников производи-тельностью 41,7 м3/час  
	СБЦП 81-2001-17, Объекты водоснабжения и канализации, М. 2015 г. 
Т. 2, п. 1, К = 1.08 - район.
	
(118,66+1,40* 41,7)*1,08*
	

191,203

	2



3

4


5


6

7

8

9






	Водовод в одну линии протяженностью 4,5 км при расходе менее 300 м3/час 

Резервуары ж/б для воды до 1 тыс. м3-350м3*2 шт. 
Насосная станция II подъема производит. 119,4 м3/час 

Станция обезжелезивания подземных вод

Кольцевые сети при расходе 100 м3/час, длиной 7,0 км
Канализационные коллекторы длиной до 500м
Воздушные линии напряжением 3-20кВ, дл.5км
Кабельные линии электро-снабжения 0,4 кВ, 2,5 км
Итого, пп1-9 с Кинфл.=4,21
Всего по смете (пп.1-12)
	Т. 3, п. 1, К=1.08 – район. К=1,15-защита от гидроуд., К=1,2-каб. ЛЭП, К=1,1 ОП п1.12, К=0,8- < 300м3/ч
Т. 5, п. 10, К=1.08 – район.  
К=1,4 ОП 1.18
Т. 5, п.4, К=1.08 – район.  
К=1,1-исп. контроллеров, К=1,1-регул. электропривод 
Т.4 п.23, К=1.08 – район.  
К=1,1-исп. контроллеров, К=1,1-регул. электропривод 
Т. 16, п.5, К=1.08 – район. 

Т.8 п.1,  К=1.08 – район.

СБЦП 81-2001-07, М. 2012г.
Т. 18, п.8, К=1.08 – район.

Т. 17, п.4, К=1.08 – район.
Прил №2 к письму Минстроя России №37371-ДВ/09 от 04.10.2019



	
(64,94+34,77*
4,5)*1,53*0,8 

(21,96+79,88*
0,7)*1,48
(391,80+141,32*0,1194)*1,28 

(150,31+34,86)* 1,28

(20,76+10,16*7)*1,08
(96,3+14,1*0,5)*1,08
(6,11+2,98*5)* 1,08
(12,265+0,037*2500*1,08






	

271,000

115,256


523,102

237,018



91,880

111,618

22,691

106,499
7031,824
7031,824
(НМЦК 4004,00 тыс.руб.)

	Начальная (максимальная) цена контракта составляет 4004 000, 00 рублей (четыре миллиона четыре тысячи рублей 00 копеек) согласно выделенным лимитам  Аргаяшскому сельскому поселению на 2020 год. (Распоряжение Главы Аргаяшского муниципального района № 674-Р от 27.04.2020г., №673-Р от 27.04.2020г.)


Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта составляет 0,94.
Всего с коэффициентом  снижения начальной (максимальной) цены контракта по итогам аукциона в электронной форме 3803 800,00 (Три миллиона восемьсот три тысячи восемьсот рублей 00 копеек).



Лица, имеющего право подписи                              Лица, имеющие право подписи
от имени ЗАКАЗЧИКА –	от имени ИСПОЛНИТЕЛЯ
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