
Муниципальный контракт №01693000103190003500001
на выполнение работ 
ИКЗ: 193742600205674600100100120014211244

с. Аргаяш                                                                                                                «____»______________2019г.
Администрации Аргаяшского сельского поселения  именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы поселения Ишкильдина Артура Зуфаровича,  действующего на основании Устава, и         ООО « ПСК ПОРТАЛ »  именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице  Генерального директора Тарасова Сергея Владимировича,  действующего  на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Челябинской области, Согласно протокола о проведении электронного аукциона  № 01693000103190003500001        от  02 июля 2019 года, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Предметом Контракта является выполнение работ по ремонту ул. Октябрьская с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области.  Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с условиями настоящего Контракта, техническим заданием (Приложение № 1), утвержденной сметной документацией (Приложение №2), представленными Заказчиком при размещении муниципального заказа и другими документами, являющимися приложениями к настоящему Контракту. Подрядчик не имеет права самостоятельно изменять виды и объёмы работ. Любое такое изменение будет расцениваться как невыполнение условий контракта.
1.2. Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок выполнения такого вида Работ, устанавливающих требования к качеству такого вида Работ, в соответствии с условиями Контракта.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет 12 188 075,39 (двенадцать миллионов сто восемьдесят восемь тысяч семьдесят пять рублей  39 копеек) рублей. НДС не предусмотрен, на основании  информационного письма № 1223 от 17.01.2019г.
В случае, если Контракт заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, то сумма, подлежащая уплате Заказчиком, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
Источник финансирования: средства бюджета Аргаяшского сельского поселения.
2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе и Контрактом. Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением Работ, предусмотренных Контрактом, в полном объеме, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
	2.3.  Оплата выполненных работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных  дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 либо акта об устранении недостатков, и предоставления Подрядчиком  счета на оплату (и счета-фактуры, в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС). Авансирование и оплата за частично выполненный объем работ не  допускаются. 
Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
2.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема Работ, качества выполняемых Работ и иных условий Контракта. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.
2.6. По предложению Заказчика предусмотренный Контрактом объем Работ может быть увеличен или уменьшен, но не более чем на 10% (десять процентов) путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Контракту. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему Работ исходя из установленной в Контракте цены единицы Работы, но не более чем на 10% (десять процентов) цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема Работ Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Работы.


3. Порядок выполнения Работ

3.1. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1) и утвержденной сметной документацией (приложение №2) представленными Заказчиком при размещении муниципального заказа и другими документами, являющимися приложениями к настоящему Контракту.
            3.2. Место выполнения Работ: Российская Федерация, Челябинская область, Аргаяшский район, с. Аргаяш ул. Октябрьская.
3.3. Срок выполнения Работ Подрядчиком по Контракту в полном объеме: С даты  заключения контракта в течение 60 календарных дней.
Выполнение работ производится по заявке Заказчика. Заявка передается Подрядчику по средством телефонной, факсимильной связи, электронной почты, нарочным. Срок исполнения заявки 14 (четырнадцать) календарных дней.

4. Порядок сдачи и приемки выполненных Работ

4.1. Приемка Работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится Заказчиком по окончании выполнения Работ по Контракту.
4.2. После завершения выполнения Работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения выполнения Работ и направляет в адрес Заказчика акт приемки выполненных работ в 3 (трёх)  экземплярах , оформленного по унифицированной форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат, оформленной по унифицированной форме № КС-3, счет, (счет-фактуру), а также комплект документации (копии сертификатов соответствия на устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, копии государственных таможенных деклараций (при установке оборудования и использовании материалов импортного производства), используемые Подрядчиком при выполнении Работ, и иные необходимые документы).
4.3. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 4.2 Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных Работ по Контракту на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в Контракте.
Для проверки представленных Подрядчиком результатов на их соответствие условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
4.4. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика акта приемки выполненных Работ обязан направить Подрядчику один экземпляр подписанного акта приемки выполненных Работ либо мотивированный отказ от приемки выполненных Работ, в котором должны быть указаны выявленные Заказчиком недостатки. Заказчик вправе предоставить Подрядчику срок для устранения таких недостатков. Мотивированный отказ направляется в порядке, предусмотренном п. 11.1 настоящего Контракта. 
4.5. В сроки, указанные Заказчиком в мотивированном отказе от приемки выполненных Работ, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами устранить обнаруженные недостатки. В этом случае акт приемки выполненных Работ Заказчик подписывает в течение 10 (десяти) рабочих дней после устранения Подрядчиком указанных недостатков.
Если Подрядчик в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о возмещении понесенных убытков, уплате неустойки и (или) о расторжении Контракта.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполнения работ.
5.1.3. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных разделом 4 Контракта.
5.1.4. Выдать Подрядчику письменное предписание о приостановке или запрещении работ в связи с проведением мероприятий по изменению лимитов бюджетных обязательств. 
5.1.5. Производить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества работ, материалов и конструкций. Осуществлять надзор и контроль качества работ силами проектных и инженерных организаций на контрактной основе.
5.1.6. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроком выполнения работ, давать указания о способе выполнения работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 
5.1.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.1.8. Отдавать письменное распоряжение о приостановке или запрещении работ по причинам: неблагоприятных погодных условий; применения технологий и материалов, не обеспечивающих установленный нормативными документами уровень качества; невыполнения Подрядчиком распоряжений Заказчика в установленные сроки; другим причинам, влияющим на качество работ и уровень содержания. Распоряжения (предписания) отдаются Заказчиком в письменном виде с указанием даты подписания и срока исполнения отдельным письмом либо заносятся в общий журнал работ. При получении распоряжения (предписания), Подрядчик обязан в течение суток внести в общий журнал работ предписание с краткой характеристикой.
5.1.9. Отказаться от приемки результата работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.
5.1.10. Отказаться в любое время до сдачи работ от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.
5.1.11. Беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода действия Контракта.
5.1.12. Запросить сведения о привлеченных субподрядных организациях.
5.1.13. По соглашению с Подрядчиком изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.
5.1.14. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту без письменного согласования с Заказчиком принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.
5.1.15. На основании требования (претензии) Заказчика об уплате неустойки (штрафа, пени) производить ее оплату в доход областного бюджета Челябинской области за Подрядчика из средств, подлежащих выплате Подрядчику в связи с приемкой выполненных работ в соответствии с разделом 7 настоящего Контракта.
5.1.16. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Провести экспертизу для проверки представленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, в соответствии с разделом 4. Контракта.
5.2.2. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения работ отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, должен в течение 1 (одного) рабочего дня заявить об этом Подрядчику. Заказчик обязан назначить своего ответственного представителя для контроля за выполнением Подрядчиком работ по Контракту и согласования организационных вопросов.
5.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные в соответствии с Контрактом работы, включая проведение экспертизы выполненной работы, а также отдельных этапов исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.4. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ в случае, указанном в пункте 5.4.6 Контракта, в течение 3 (трех) рабочих дней рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ.
5.2.5. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения права требования от Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.6. При неоплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.7. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств Подрядчиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.
5.2.8. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.9. В случае обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии, при неисполнении Подрядчиком своих обязательств, Заказчик обязан обратиться к гаранту с требованием исполнить обязанности в соответствии с выданной гарантией. 
При отказе гаранта исполнить требования Заказчика Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента неисполнения или отказа гаранта обязан обратиться в арбитражный суд с требованием об обязании гаранта исполнить обязанности, предусмотренные гарантией, либо Заказчик вправе осуществить бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
5.2.10. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.
5.2.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по Контракту при условии истечения срока, указанного в п. 4.4.  Контракта.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных в соответствии с условиями Контракта работ.
5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ в рамках Контракта.
5.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями Контракта.
5.3.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3.7. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Контракта и представить Заказчику документы, указанные в разделе 4. Контракта, по итогам исполнения Контракта. 
5.4.2. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
5.4.3. Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.
Подрядчик обязан в течение срока действия Контракта представить по запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие работ указанным выше требованиям.
5.4.4. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком работ и в течение гарантийного срока, за свой счет. 
5.4.5. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе и Контрактом.
5.4.6. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления выполнения работ.
5.4.7. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности выполнить работы в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества.
5.4.8. В случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к лицам, осуществляющим определенные виды деятельности, входящие в состав работ, подлежащих выполнению по Контракту (лицензирование, членство в саморегулируемых организациях, аккредитация и прочее), Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие, либо привлекаемых им субподрядчиков, требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в  течение всего срока исполнения Контракта. Указанные документы представляются Подрядчиком по требованию Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения соответствующего требования.
5.4.9. Представить Заказчику сведения об изменении своего места нахождения и банковских реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении, фактическим местом нахождения и банковскими реквизитами Подрядчика будут считаться адрес и банковские реквизиты, указанные в Контракте.
5.4.10. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Подрядчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.
5.4.11. В процессе производства работ соблюдать требования законодательства по перевозке тяжеловесных грузов и нести ответственность в соответствии с условиями контракта.
5.4.12. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6. Гарантии

6.1. Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент выполнения Работ.
6.2. Гарантийный срок на выполненные работы по Контракту составляют 72 (семьдесят два) месяца с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.
Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.
6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.
6.4. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила), а также в соответствии с положениями статьи 34 Закона о контрактной системе.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
7.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
[bookmark: _Hlk518639891]а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных подрядчиком.
7.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.
 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы  определяемой в следующем порядке:
 а) 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта не превышает 3 млн руб.;
 б) 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная 
(максимальная) цена Контракта составляет от 3 млн до 50 млн руб. (включительно);
 в) 1 процент начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная 
(максимальная) цена Контракта составляет от 50 млн до 100 млн руб. (включительно).
7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
[bookmark: _Hlk518639655]а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
[bookmark: _Hlk518639678]а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
7.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) (при этом исполнение обязательства Подрядчиком по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика) либо осуществить удержание суммы неустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения Контракта, предоставленного Подрядчиком в соответствии с разделом 8 настоящего Контракта.
7.10. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.
7.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1. Обеспечение исполнения Контракта предусматривается для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по Контракту, в том числе таких обязательств, как выполнение Работ надлежащего качества, соблюдение сроков выполнения Работ, оплата неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба.
Обеспечение исполнения Контракта не применяется, если участник закупки, с которым заключается Контракт, является казенным учреждением 
Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. 
Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.
8.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5 % (пять процентов) начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 612 466,10 (шестьсот двенадцать тысяч четыреста шестьдесят шесть рублей 10 копеек). 
При снижении цены в предложенной Подрядчиком заявке на двадцать пять процентов и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта Подрядчик, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе.
[bookmark: mailruanchor_P813]8.2.1. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении конкурса или аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
[bookmark: mailruanchor_P814]8.2.2. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в п. 8.2.1 настоящего контракта, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с п. 8.2.3 настоящего контракта.
8.2.3. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт в соответствии с п. 8.2.2 настоящего контракта.

8.3. Подрядчик в ходе исполнения Контракта вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом Подрядчик может изменить способ обеспечения исполнения Контракта.
8.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту.
8.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере.
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком представлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.
8.6. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона о контрактной системе обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в п. 8.5 Контракта, признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.
8.7. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Подрядчику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, после выполнения всего объема Работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ, при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.
8.8. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.
8.9. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.
В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
8.10. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.

9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта

9.1. Контракт вступает в силу с момента размещения в единой информационной системе подписанного заказчиком контракта.
9.2. Контракт действует до «15» октября 2019 года. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а также от ответственности за нарушение условий Контракта.
9.3. Контракт может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
по решению суда;
в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
9.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:
9.4.1. При существенном нарушении Контракта Подрядчиком.
9.4.2. В случае просрочки исполнения обязательств по выполнению Работ более чем на 10 (десять) календарных дней.
9.4.3. В случае неоднократного нарушения сроков выполнения Работ – более двух раз более чем на 10 (десять) календарных дней.
9.4.4. В случае существенного нарушения требований к качеству выполненных Работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).
9.4.5. Установления факта представления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также представление банковской гарантии, не соответствующей требованиям Закона о контрактной системе.
9.4.6. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика (поставщика, исполнителя), а также в иных случаях, установленных частью 15 статьи 95 Закона о контрактной системе.
9.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора подряда, в том числе в следующих случаях:
9.6.1. В любое время до сдачи Заказчику результата Работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта (статья 717 ГК РФ).
9.6.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ).
9.6.3. Если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (пункт 3 статьи 715 ГК РФ).
9.6.4. Если отступления в Работе от условий Контракта или иные недостатки результата Работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ).
9.6.5. Если при нарушении Подрядчиком конечного срока выполнения Работ, указанного в Контракте, исполнение Подрядчиком Контракта утратило для Заказчика интерес (пункт 3 статьи 708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).
9.7. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.
Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной Работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
9.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с  уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.
9.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
9.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 9.7 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
9.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
10.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Челябинской области.
10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Челябинской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

11. Прочие условия

11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
11.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. А в случае заключения Контракта по результатам электронного аукциона Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 83.2. Закона о контрактной системе.
11.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
11.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12. Приложения

12.1.  Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения к Контракту:
приложение № 1 «Техническое задание»;
приложение № 2 «Локальная смета». 

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик
Администрация Аргаяшского сельского поселения  Челябинской области Местонахождение: 456880, РФ, Челябинская область, с. Аргаяш, Ул. 8 Марта, д.17.
Почтовый адрес: 456880, Челябинская область, с. Аргаяш, Ул. 8 Марта, д.17.
ИНН 7426002056 КПП 746001001 
ОГРН 1027401479951
Платежные реквизиты:
Р/С 40204810865770200344
УФК по Челябинской области л/с 03693023960 (Администрация Аргаяшского сельского поселения) 
Банк получателя: Отделение Челябинск, г. Челябинск
БИК 047501001
Тел.: 8(35131)2-12-78, факс 8(35131)2-29-74
E-mail: ap-sovet@mail.ru

	Подрядчик
Наименование полное: Общество с ограниченной ответственностью «Производственная Строительная Компания ПОРТАЛ»
Краткое наименование: ООО «ПСК ПОРТАЛ»
Адрес юридический/почтовый:456780, РФ, Челябинская область, г. Озёрск, ул. Промышленная  дом 5,корпус 3, офис 410.
Реквизиты: 
ИНН 7422044841
КПП 741301001
ОГРН 1097422000983 
ОКПО 61290762
ОКТМО 75743000001
ОКАТО 75543000000
Дата постановки на учет в налоговом органе:
29.12.2012г. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Челябинской области
Банковские реквизиты:
Екатеринбургский филиал ПАО «АК БАРС»        г. Екатеринбург
Р/С 40702810893170000581
К/С 30101810400000000907
БИК 046577907
Тел. 8-35130-910-37
e-mail: sertaras0v@yandex.ru



ПОДПИСИ СТОРОН
Настоящий контракт подписан электронной цифровой подписью:
	Лица, имеющего право подписи от имени ЗАКАЗЧИКА –



	Глава поселения ________А.З. Ишкильдин       
	Лица, имеющего право подписи от имени ПОДРЯДЧИКА -


Генеральный директор ______С.В. Тарасов






Приложение  № 1
к  Муниципальному Контракту № 01693000103190003500001
[bookmark: _GoBack]от «____» __________ 2019 г. 

[bookmark: Par1019]
Техническое задание
Ремонт улицы Октябрьская с.Аргаяш  Аргаяшского района Челябинской области.
	№
пункта
	Перечень основных данных и требований
	Информация

	1. 
	Основания для технического содержания
	Соглашение о передачи полномочий органов местного самоуправления муниципального района органам местного самоуправления поселения №30от 31 марта 2016 года.
Дефектная ведомость:
Контактное лицо: Салыкаев Дамир Маулиджанович т. 8(35131)2-15-43

	2. 
	Местонахождение объектов
	РФ, Челябинская область, Аргаяшский район, с. Аргаяш, ул.Октябрьская

	3. 
	Цель 
	Соблюдение требований безопасности  дорожного движения.

	4. [bookmark: _Ref166267388]
	Виды работ
	Проезжая часть:
A. Участок от ПК №0  до ПК №4 +7,5м.
1- Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя - 50 мм.;
2- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщ. 11см.;
3- Розлив вяжущих материалов 2,5л/м2;
4- Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3;
5- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы;
6- Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов: 3;
7- Вывоз асфальтобетонного  среза на территорию УЖКХ с Аргаяш ул. Пушкина-62.
B. Участок  №2. От ПК №10 +22,5м и до ПК №14+32,5м.
1- Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя - 50 мм;
2- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщ. 11см.;
3- Розлив вяжущих материалов 2,5л/м2;
4- Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3;
5- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы;
6- Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов: 3;
7- Вывоз асфальтобетонного  среза на территорию УЖКХ с Аргаяш ул. Пушкина-62.
C. Участок №3. Тротуар.
1- Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (толщ. 11см.);
2- Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см.;
3- Установка бортовых камней бетонных;
4- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы;
5- Вывоз асфальтобетонного  среза на территорию УЖКХ с Аргаяш ул. Пушкина-62.
D. Участок№4. От ПК №4+7,5 до ПК №10+22,5.
1- Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя - 50 мм.;
2- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщиной 11см.;
3- Розлив вяжущих материалов 2,5л/м2;
4- Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3;
5- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы;
6- Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов: 3;
7- Вывоз асфальтобетонного  среза на территорию УЖКХ с Аргаяш ул. Пушкина д.62.
Тротуар ( с одной стороны участка №4).
8- Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (толщ.11см);
9- Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см.;
10- Установка бортовых камней бетонных;
11- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы;
E. Участок 5.Устройство 12-ти проездов  к домам.
1- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня. Толщ. 11см.;
2- Розлив вяжущих материалов;
3- Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3;
F. Участок №6.Устройство 3-х автостоянок.
Автостоянки  №1 и №3.
1- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня. Толщ. 11см.;
2- Розлив вяжущих материалов;
3- Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3;
4- Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов: 3;
Устройство автостоянки №2.
5- Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя - 50 мм;
6- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня. Толщ. 11см.;
7- Розлив вяжущих материалов;
8- Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3;
9- Вывоз асфальтобетонного  среза на территорию УЖКХ с Аргаяш ул. Пушкина д.62.
G. Ремонт колодцев.
1- Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер.
H. Перила  тротуаров.
1- Устройство металлических пешеходных ограждений;
2- Окраска металлических огрунтованных поверхностей.

	5. [bookmark: _Ref166267499][bookmark: _Ref166267456]
	Основные требования
	1. Организация движения, ограждение мест производства работ и обеспечение безопасности дорожного движения
1.1 В целях обеспечения безопасности жизни людей при производстве работ по ремонту автомобильных дорог необходимо соблюдать требования ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»;
1.2 Схемы организации движения в местах производства работ должны быть в обязательном порядке согласованы Исполнителем с Заказчиком, за 5 календарных дней до начала производства работ и представлены Заказчику. При производстве работ утвержденные и согласованные схемы организации движения и ограждения мест производства дорожных работ должны постоянно находиться на Объекте у производителя работ;
1.3 Все дорожно-строительные машины и автомобили, работающие на Объекте, должны быть оборудованы проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета.
1.4 Производитель работ должен иметь полный комплект дорожных знаков и технических средств регулирования движения и обеспечивать их установку и перестановку в точном соответствии с утвержденной схемой организации движения и ограждения мест производства дорожных работ. Знаки и их установка должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные». 
1.5 Ответственность за охрану труда и технику безопасности при производстве работ несет  Исполнитель работ. 
2. Проведение работ по Ремонту  
2.1 К производству работ по ремонту разрешается приступить после полного обустройства места производства работ всеми необходимыми техническими средствами организации дорожного движения, в соответствии с разделом 2 настоящего Приложения (Временными дорожными знаками, ограждающими и направляющими устройствами, в соответствии с согласованными схемами организации движения, в местах производства работ, информационными щитами, временным освещением и т.д.);
2.2 Место ремонтных работ привести в соответствие с требованиями технических норм и правил;
2.3 Выполнение объемов работ производить в соответствии с Ведомостью объемов работ по ремонту Объекта, требованиями ВСН 24-88 «Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог», а также действующими нормативно-техническими документами, обязательными при производстве работ;
2.4 До начала работ Исполнитель осуществляет проверку качества материалов (входной контроль), согласовывает рецепты, организует посты контроля качества на Объекте и операционный контроль, представляет Заказчику паспорта и сертификаты на применяемые материалы;
2.5 Операционный контроль при устройстве асфальтобетонного покрытия включает: измерение температуры укладываемой асфальтобетонной смеси в начале уплотнения, промеры уклонов и ровности верхнего слоя покрытия, промеры ровности продольных и поперечных сопряжений укладываемых полос (качество стыков), оценку сопротивления покрытия вдавливанию щебня, определение параметров макрошероховатости покрытия, качество асфальтобетона выравнивающего слоя должно быть в соответствии с ГОСТ 9128-2009 и ГОСТ 12801-98 «Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний»;
2.6 Температура асфальтобетонных смесей при укладке должна соответствовать требованиям государственным стандартам, строительным нормам и правилам;
2.7. Дальность перевозки асфальтобетонных смесей не должна превышать 60 км. В противном случае необходимо предусмотреть применение антисегрегационных перегружателей.

	6. 
	Контроль
	Осуществляется заказчиком 

	7. 
	Гарантия на выполненные  работы
	6 лет с момента подписания сторонами акта выполненных работ или устранения недостатков и распространяется на все выполненные работы.

	8. 
	Срок выполнения работ.
	60 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.




	
	



















Приложение №1 к техническому заданию

	
Требования к материалам, используемым при выполнении ремонта улицы Октябрьская с.Аргаяш  Аргаяшского района Челябинской области.



	Наименование товара
	Функциональные, технические и качественные характеристики товара

	
	Показатель

	
	(наименование характеристики)
	Показатели, которые не могут изменяться

	Битумы нефтяные дорожные 
	вязкие дорожные нефтяные битумы, предназначенные в качестве вяжущего материала при строительстве и ремонте дорожных и аэродромных покрытий. БНД60/90,90/130.
	ГОСТ 22245-90

	Смесь асфальтобетонная 
	асфальтобетонные смеси и асфальтобетон, применяемые для устройства покрытий и оснований автомобильных дорог. 
Плотные, температура не менее 120 градусов,
марка 2,группа Б.
	ГОСТ 9128-97
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Настоящий контракт подписан электронной цифровой подписью:
	Лица, имеющего право подписи от имени ЗАКАЗЧИКА –

Глава поселения  ________А.З. Ишкильдин
	Лица, имеющего право подписи от имени ПОДРЯДЧИКА

Генеральный директор _____С.В. Тарасов
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	Приложение №2
 к Муниципальному Контракту №01693000103190003500001
от «______»  ____________2019г.


	Стройка:  с .Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объект: Ремонт улицы Октябрьская  с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области
	
	
	
	
	
	
	

	ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	(локальный сметный расчет)

	Ремонт улицы  Октябрьская  с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области

	Основание:ведомость объемов работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	базисная цена
	текущая цена

	
	
	
	Сметная стоимость:
	
	1913,317
	тыс. руб.
	12249,322
	тыс. руб.

	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	3,552
	тыс.чел.ч
	3,552
	тыс.чел.ч

	
	
	
	Сметная заработная плата:
	42,930
	тыс. руб.
	560,533
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1 квартал 2019г. 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Ремонт улицы Октябрьская  с Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области

	Участок от ПК №0  до ПК №4 +7,5м . Длина 407,5м.Ширина дороги 6м. Площадь покрытия (407,5х6=2445м2). Обочины (1мх2)

	1
	ТЕРр68-12-7
Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм
1000 м2 покрытия
	2,445
	6203,35
	70,99
	6132,36
_____
185,73
	15167,00
	174,00
	14993
_____
454
	61096,00
	2267
	58829
_____
5932

	 
	Накладные расходы от ФОТ(8199 руб.)
	104%*0.85
	 
	 
	 
	653,00
	 
	 
	7248,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(8199 руб.)
	60%*0.8
	 
	 
	 
	377,00
	 
	 
	3936,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	16197,00
	 
	 
	72280,00
	 
	 

	2
	ТССЦ-410-9014
Лом асфальтобетона
т
	242,055
2,445*99
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	ТЕР27-04-001-04
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня.толщ.11см
100 м3 материала основания (в плотном теле)
	2,689
	3905,55
	247,46
_____
21,77
	3636,32
_____
337,22
	10502,00
	665
_____
59
	9778
_____
907
	63901,00
	8686
_____
425
	54790
_____
11841

	 
	Накладные расходы от ФОТ(20527 руб.)
	142%*0.85
	 
	 
	 
	2232,00
	 
	 
	24776,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(20527 руб.)
	95%*(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	1269,00
	 
	 
	13260,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	14003,00
	 
	 
	101937,00
	 
	 

	4
	ТССЦ-408-0016
Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм
м3
	338,814
268,9*1,26
	122,00
	
_____
122
	 
	41335,00
	
_____
41335
	 
	173239,00
	
_____
173239
	 

	5
	ТЕР27-06-026-01
Розлив вяжущих материалов 2,5л/м2
1 т
	6,1125
2445*2,5/1000
	3100,02
	
_____
3059,1
	40,92
_____
8,64
	18949,00
	
_____
18699
	250
_____
53
	83104,00
	
_____
81311
	1793
_____
690

	 
	Накладные расходы от ФОТ(690 руб.)
	142%*0.85
	 
	 
	 
	75,00
	 
	 
	833,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(690 руб.)
	95%*(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	43,00
	 
	 
	446,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	19067,00
	 
	 
	84383,00
	 
	 

	6
	ТСЭМ-120101
Автогудронаторы 3500 л
маш.-ч
	5,9586
	124,01
	 
	124,01
_____
26,18
	739,00
	 
	739
_____
156
	5297,00
	 
	5297
_____
2037

	 
	Накладные расходы от ФОТ(2037 руб.)
	104%*0.85
	 
	 
	 
	162,00
	 
	 
	1801,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(2037 руб.)
	60%*0.8
	 
	 
	 
	94,00
	 
	 
	978,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	995,00
	 
	 
	8076,00
	 
	 

	7
	ТССЦ-101-1561
Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ
т
	-6,28815
	2970,00
	
_____
2970
	 
	-18676,00
	
_____
-18676
	 
	-81211,00
	
_____
-81211
	 

	8
	ТССЦ-101-1556
Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130
т
	6,28815
	3030,00
	
_____
3030
	 
	19053,00
	
_____
19053
	 
	84248,00
	
_____
84248
	 

	9
	ТЕР27-06-020-01
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
1000 м2 покрытия
	2,445
	3218,43
	465,73
_____
245,3
	2507,4
_____
317,68
	7869,00
	1139
_____
599
	6131
_____
777
	56987,00
	14868
_____
4478
	37641
_____
10145

	 
	Накладные расходы от ФОТ(25013 руб.)
	142%*0.85
	 
	 
	 
	2721,00
	 
	 
	30191,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(25013 руб.)
	95%*(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	1547,00
	 
	 
	16158,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	12137,00
	 
	 
	103336,00
	 
	 

	10
	ТССЦ-410-0006
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б
т
	236,187
	511,00
	
_____
511
	 
	120692,00
	
_____
120692
	 
	605069,00
	
_____
605069
	 

	11
	ТЕР27-06-021-01
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01
1000 м2 покрытия
	14,65
	8,92
	1,09
_____
4,24
	3,59
	131,00
	16
_____
62
	53,00
	680,00
	209
_____
275
	196

	 
	Накладные расходы от ФОТ(209 руб.)
	142%*0.85
	 
	 
	 
	23,00
	 
	 
	252,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(209 руб.)
	95%*(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	13,00
	 
	 
	135,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	167,00
	 
	 
	1067,00
	 
	 

	12
	ТССЦ-410-0006
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б
т
	177,265
	511,00
	
_____
511
	 
	90582,00
	
_____
90582
	 
	454121,00
	
_____
454121
	 

	13
	ТЕР27-04-001-02
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,5705
	2674,67
	159,4
_____
21,77
	2493,5
_____
227,33
	1526,00
	91
_____
12
	1423
_____
130
	8923,00
	1188
_____
90
	7645
_____
1694

	 
	Накладные расходы от ФОТ(2882 руб.)
	142%*0.85
	 
	 
	 
	314,00
	 
	 
	3479,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(2882 руб.)
	95%*(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	178,00
	 
	 
	1862,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	2018,00
	 
	 
	14264,00
	 
	 

	14
	ТССЦ-410-9014
Лом асфальтобетона
т
	69,601
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	ТЕР01-01-048-03
Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов: 3
1000 м3 грунта
	0,0105
	23606,05
	20886,47
	2719,58
_____
320,23
	248,00
	219,00
	29
_____
3
	3049,00
	2865
	184
_____
44

	 
	Накладные расходы от ФОТ(2909 руб.)
	95%*0.85
	 
	 
	 
	211,00
	 
	 
	2349,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(2909 руб.)
	50%*(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	94,00
	 
	 
	989,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	553,00
	 
	 
	6387,00
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу
	308117,00
	2304
_____
272417
	33396
_____
2480
	1518503,00
	30083
_____
1322045
	166375
_____
32383

	    В том числе (справочно):
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	       фонд оплаты труда (ФОТ)
	4784,00
	 
	 
	62466,00
	 
	 

	       материалы
	272417,00
	 
	 
	1322045,00
	 
	 

	       эксплуатация машин и механизмов
	33396,00
	 
	 
	166375,00
	 
	 

	Накладные расходы
	6391,00
	 
	 
	70928,00
	 
	 

	Сметная прибыль
	3615,00
	 
	 
	37763,00
	 
	 

	Итого по разделу 1 Ремонт улицы Октябрьская  с Аргаяш Аргаяшского района
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    Благоустройство (ремонтно-строительные)
	17191,00
	 
	 
	80355,00
	 
	 

	    Автомобильные дороги
	47393,00
	 
	 
	304986,00
	 
	 

	    Материалы для строительных работ
	252986,00
	 
	 
	1235466,00
	 
	 

	    Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	553,00
	 
	 
	6387,00
	 
	 

	    Итого
	318123,00
	 
	 
	1627194,00
	 
	 

	    Итого по разделу 1 Ремонт улицы Октябрьская  с Аргаяш Аргаяшского района
	318123,00
	 
	 
	1627194,00
	 
	 

	Раздел 2. Участок  №2. От ПК №10 +22,5м идо Пк №14+32,5м.  Длина 410м.Ширина покрытия 6м. Обочины(1мх2). Площадь покрытия (410х6=2460м2)

	16
	ТЕРр68-12-7
Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм
1000 м2 покрытия
	2,46
	6203,35
	70,99
	6132,36
_____
185,73
	15260,00
	175,00
	15085
_____
457
	61470,00
	2281
	59189
_____
5969

	 
	Накладные расходы от ФОТ(8250 руб.)
	104%*0.85
	 
	 
	 
	657,00
	 
	 
	7293,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(8250 руб.)
	60%*0.8
	 
	 
	 
	379,00
	 
	 
	3960,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	16296,00
	 
	 
	72723,00
	 
	 

	17
	ТССЦ-410-9014
Лом асфальтобетона
т
	243,54
2,46*99
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	ТЕР27-04-001-04
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня.Толш..11см
100 м3 материала основания (в плотном теле)
	2,706
	3905,55
	247,46
_____
21,77
	3636,32
_____
337,22
	10568,00
	670
_____
58
	9840
_____
913
	64305,00
	8741
_____
428
	55136
_____
11916

	 
	Накладные расходы от ФОТ(20657 руб.)
	142%*0.85
	 
	 
	 
	2248,00
	 
	 
	24933,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(20657 руб.)
	95%*(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	1278,00
	 
	 
	13344,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	14094,00
	 
	 
	102582,00
	 
	 

	19
	ТССЦ-408-0016
Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм
м3
	340,956
270,6*1,26
	122,00
	
_____
122
	 
	41597,00
	
_____
41597
	 
	174334,00
	
_____
174334
	 

	20
	ТЕР27-06-026-01
Розлив вяжущих материалов 2,5л/м2
1 т
	6,15
2460*2,5/1000
	3100,02
	
_____
3059,1
	40,92
_____
8,64
	19065,00
	
_____
18813
	252
_____
53
	83614,00
	
_____
81810
	1804
_____
694

	 
	Накладные расходы от ФОТ(694 руб.)
	142%*0.85
	 
	 
	 
	75,00
	 
	 
	838,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(694 руб.)
	95%*(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	43,00
	 
	 
	448,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	19183,00
	 
	 
	84900,00
	 
	 

	21
	ТСЭМ-120101
Автогудронаторы 3500 л
маш.-ч
	6,002
	124,01
	 
	124,01
_____
26,18
	744,00
	 
	744
_____
157
	5336,00
	 
	5336
_____
2052

	 
	Накладные расходы от ФОТ(2052 руб.)
	142%*0.85
	 
	 
	 
	223,00
	 
	 
	2477,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(2052 руб.)
	95%*(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	127,00
	 
	 
	1326,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	1094,00
	 
	 
	9139,00
	 
	 

	22
	ТССЦ-101-1561
Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ
т
	-6,3345
	2970,00
	
_____
2970
	 
	-18813,00
	
_____
-18813
	 
	-81809,00
	
_____
-81809
	 

	23
	ТССЦ-101-1556
Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130
т
	6,3345
	3030,00
	
_____
3030
	 
	19194,00
	
_____
19194
	 
	84869,00
	
_____
84869
	 

	24
	ТЕР27-06-020-01
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
1000 м2 покрытия
	2,46
	3218,43
	465,73
_____
245,3
	2507,4
_____
317,68
	7917,00
	1146
_____
603
	6168
_____
781
	57336,00
	14959
_____
4505
	37872
_____
10207

	 
	Накладные расходы от ФОТ(25166 руб.)
	142%*0.85
	 
	 
	 
	2736,00
	 
	 
	30375,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(25166 руб.)
	95%*(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	1556,00
	 
	 
	16257,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	12209,00
	 
	 
	103968,00
	 
	 

	25
	ТССЦ-410-0006
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б
т
	237,636
	511,00
	
_____
511
	 
	121432,00
	
_____
121432
	 
	608781,00
	
_____
608781
	 

	26
	ТЕР27-06-021-01
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01
1000 м2 покрытия
	14,76
	8,92
	1,09
_____
4,24
	3,59
	132,00
	16
_____
63
	53,00
	685,00
	211
_____
277
	197

	 
	Накладные расходы от ФОТ(211 руб.)
	142%*0.85
	 
	 
	 
	23,00
	 
	 
	255,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(211 руб.)
	95%*(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	13,00
	 
	 
	136,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	168,00
	 
	 
	1076,00
	 
	 

	27
	ТССЦ-410-0006
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б
т
	178,596
	511,00
	
_____
511
	 
	91263,00
	
_____
91263
	 
	457531,00
	
_____
457531
	 

	28
	ТЕР27-04-001-02
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,574
	2674,67
	159,4
_____
21,77
	2493,5
_____
227,33
	1535,00
	91
_____
13
	1431
_____
130
	8977,00
	1195
_____
90
	7692
_____
1705

	 
	Накладные расходы от ФОТ(2900 руб.)
	142%*0.85
	 
	 
	 
	314,00
	 
	 
	3500,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(2900 руб.)
	95%*(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	178,00
	 
	 
	1873,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	2027,00
	 
	 
	14350,00
	 
	 

	29
	ТССЦ-410-9014
Лом асфальтобетона
т
	70,02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	ТЕР01-01-048-03
Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов: 3
1000 м3 грунта
	0,0106
	23606,05
	20886,47
	2719,58
_____
320,23
	250,00
	221,00
	29
_____
3
	3078,00
	2893
	185
_____
44

	 
	Накладные расходы от ФОТ(2937 руб.)
	95%*0.85
	 
	 
	 
	213,00
	 
	 
	2372,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(2937 руб.)
	50%*(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	95,00
	 
	 
	999,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	558,00
	 
	 
	6449,00
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу
	310144,00
	2319
_____
274223
	33602
_____
2494
	1528507,00
	30280
_____
1330816
	167411
_____
32587

	    В том числе (справочно):
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	       фонд оплаты труда (ФОТ)
	4813,00
	 
	 
	62867,00
	 
	 

	       материалы
	274223,00
	 
	 
	1330816,00
	 
	 

	       эксплуатация машин и механизмов
	33602,00
	 
	 
	167411,00
	 
	 

	Накладные расходы
	6489,00
	 
	 
	72043,00
	 
	 

	Сметная прибыль
	3669,00
	 
	 
	38344,00
	 
	 

	Итого по разделу 2 Участок  №2. От ПК №10 +22,5м идо Пк №14+32,5м.  Длина 410м.Ширина покрытия 6м. Обочины(1мх2). Площадь покрытия (410х6=2460м2)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    Благоустройство (ремонтно-строительные)
	16296,00
	 
	 
	72723,00
	 
	 

	    Автомобильные дороги
	48775,00
	 
	 
	316016,00
	 
	 

	    Материалы для строительных работ
	254673,00
	 
	 
	1243706,00
	 
	 

	    Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	558,00
	 
	 
	6449,00
	 
	 

	    Итого
	320302,00
	 
	 
	1638894,00
	 
	 

	    Итого по разделу 2 Участок  №2. От ПК №10 +22,5м идо Пк №14+32,5м.  Длина 410м.Ширина покрытия 6м. Обочины(1мх2). Площадь покрытия (410х6=2460м2)
	320302,00
	 
	 
	1638894,00
	 
	 

	Раздел 3. Участок №3. Тротуар .Длина 207,5м.Ширина 1,5м.Площадь (207,5х1,5=311,25м2)

	31
	ТЕР27-07-002-01
Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня(толщ.11см)
100 м2 дорожек и тротуаров
604,09 = 2 779,09 - 17,4 x 125,00
	3,1125
311,25 / 100
	604,09
	280,51
_____
6,22
	317,36
_____
42,32
	1880,00
	873
_____
19
	988
_____
132
	17229,00
	11398
_____
141
	5690
_____
1720

	 
	Накладные расходы от ФОТ(13118 руб.)
	142%*0.85
	 
	 
	 
	1427,00
	 
	 
	15833,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(13118 руб.)
	95%*(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	812,00
	 
	 
	8474,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	4119,00
	 
	 
	41536,00
	 
	 

	32
	ТЕР27-07-002-02
На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01(-1см)
100 м2 дорожек и тротуаров
16,93 = 204,43 - 1,5 x 125,00
	-3,1125
-311,25 / 100
	16,93
	5,77
	11,16
_____
1,22
	-53,00
	-18,00
	-35
_____
-4
	-399,00
	-235
	-164
_____
-49

	 
	Накладные расходы от ФОТ(-284 руб.)
	142%*0.85
	 
	 
	 
	-31,00
	 
	 
	-343,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(-284 руб.)
	95%*(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	-18,00
	 
	 
	-183,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	-102,00
	 
	 
	-925,00
	 
	 

	33
	ТССЦ-408-0015
Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм
м3
	43,13925
311,25*0,11*1,26
	122,00
	
_____
122
	 
	5263,00
	
_____
5263
	 
	23178,00
	
_____
23178
	 

	34
	ТЕР27-07-001-03
Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см(толщ.4см)
100 м2 покрытия
	3,1125
311,25 / 100
	334,55
	124,15
_____
178,2
	32,2
_____
0,33
	1041,00
	386
_____
555
	100
_____
1
	7990,00
	5045
_____
2412
	533
_____
13

	 
	Накладные расходы от ФОТ(5058 руб.)
	142%*0.85
	 
	 
	 
	550,00
	 
	 
	6105,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(5058 руб.)
	95%*(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	313,00
	 
	 
	3267,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	1904,00
	 
	 
	17362,00
	 
	 

	35
	ТССЦ-410-0006
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б
т
	26,65
	511,00
	
_____
511
	 
	13618,00
	
_____
13618
	 
	68273,00
	
_____
68273
	 

	36
	ТЕР27-02-010-02
Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
100 м бортового камня
	4,15
	4686,81
	813,3
_____
3778,21
	95,3
_____
11,1
	19450,00
	3375
_____
15680
	395
_____
46
	121562,00
	44064
_____
75134
	2364
_____
602

	 
	Накладные расходы от ФОТ(44666 руб.)
	142%*0.85
	 
	 
	 
	4858,00
	 
	 
	53912,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(44666 руб.)
	95%*(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	2762,00
	 
	 
	28854,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	27070,00
	 
	 
	204328,00
	 
	 

	37
	ТССЦ-403-8021
Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
шт.
	415
	60,67
	
_____
60,67
	 
	25178,00
	
_____
25178
	 
	141482,00
	
_____
141482
	 

	38
	ТЕР27-04-001-02
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,2905
	2674,67
	159,4
_____
21,77
	2493,5
_____
227,33
	777,00
	46
_____
7
	724
_____
66
	4543,00
	605
_____
45
	3893
_____
863

	 
	Накладные расходы от ФОТ(1468 руб.)
	142%*0.85
	 
	 
	 
	159,00
	 
	 
	1772,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(1468 руб.)
	95%*(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	90,00
	 
	 
	948,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	1026,00
	 
	 
	7263,00
	 
	 

	39
	ТССЦ-410-9014
Лом асфальтобетона
т
	35,44
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу
	67154,00
	4662
_____
60320
	2172
_____
241
	383858,00
	60877
_____
310665
	12316
_____
3149

	    В том числе (справочно):
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	       фонд оплаты труда (ФОТ)
	4903,00
	 
	 
	64026,00
	 
	 

	       материалы
	60320,00
	 
	 
	310665,00
	 
	 

	       эксплуатация машин и механизмов
	2172,00
	 
	 
	12316,00
	 
	 

	Накладные расходы
	6962,00
	 
	 
	77279,00
	 
	 

	Сметная прибыль
	3959,00
	 
	 
	41361,00
	 
	 

	Итого по разделу 3 Участок №3. Тротуар .Длина 207,5м.Ширина 1,5м.Площадь (207,5х1,5=311,25м2)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    Автомобильные дороги
	34016,00
	 
	 
	269565,00
	 
	 

	    Материалы для строительных работ
	44059,00
	 
	 
	232933,00
	 
	 

	    Итого
	78075,00
	 
	 
	502498,00
	 
	 

	    Итого по разделу 3 Участок №3. Тротуар .Длина 207,5м.Ширина 1,5м.Площадь (207,5х1,5=311,25м2)
	78075,00
	 
	 
	502498,00
	 
	 

	Раздел 4. Участок№4. От ПК №4+7,5 до ПК №10+22,5.  Длина участка 615м.ширина покрытия 6м. Обочина(1мх1шт),с другой  стороны дороги-тротуар: 595мх1,5м=892,5м2

	Участок№4. :Длина 615м.Ширина покрытия 6м. Обочины (1мх1шт,с другой стороны-тротуар).Площадь покрытия 615мх6м=3690м2

	40
	ТЕРр68-12-7
Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм
1000 м2 покрытия
	3,69
	6203,35
	70,99
	6132,36
_____
185,73
	22890,00
	262,00
	22628
_____
685
	92206,00
	3421
	88785
_____
8953

	 
	Накладные расходы от ФОТ(12374 руб.)
	104%*0.85
	 
	 
	 
	985,00
	 
	 
	10939,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(12374 руб.)
	60%*0.8
	 
	 
	 
	568,00
	 
	 
	5940,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	24443,00
	 
	 
	109085,00
	 
	 

	41
	ТССЦ-410-9014
Лом асфальтобетона
т
	365,31
3,69*99
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42
	ТЕР27-04-001-04
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня.Толщ11см.
100 м3 материала основания (в плотном теле)
	4,059
(3690*0,11) / 100
	3905,55
	247,46
_____
21,77
	3636,32
_____
337,22
	15853,00
	1004
_____
89
	14760
_____
1369
	96457,00
	13111
_____
642
	82704
_____
17874

	 
	Накладные расходы от ФОТ(30985 руб.)
	142%*0.85
	 
	 
	 
	3370,00
	 
	 
	37399,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(30985 руб.)
	95%*(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	1916,00
	 
	 
	20016,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	21139,00
	 
	 
	153872,00
	 
	 

	43
	ТССЦ-408-0016
Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм
м3
	511,434
405,9*1,26
	122,00
	
_____
122
	 
	62395,00
	
_____
62395
	 
	261501,00
	
_____
261501
	 

	44
	ТЕР27-06-026-01
Розлив вяжущих материалов 2,5л/м2
1 т
	9,225
3690*2,5/1000
	3100,02
	
_____
3059,1
	40,92
_____
8,64
	28598,00
	
_____
28221
	377
_____
80
	125421,00
	
_____
122715
	2706
_____
1041

	 
	Накладные расходы от ФОТ(1041 руб.)
	142%*0.85
	 
	 
	 
	114,00
	 
	 
	1256,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(1041 руб.)
	95%*(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	65,00
	 
	 
	672,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	28777,00
	 
	 
	127349,00
	 
	 

	45
	ТСЭМ-120101
Автогудронаторы 3500 л
маш.-ч
	9,0038
	124,01
	 
	124,01
_____
26,18
	1117,00
	 
	1117
_____
236
	8004,00
	 
	8004
_____
3078

	 
	Накладные расходы от ФОТ(3078 руб.)
	104%*0.85
	 
	 
	 
	245,00
	 
	 
	2721,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(3078 руб.)
	60%*0.8
	 
	 
	 
	142,00
	 
	 
	1477,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	1504,00
	 
	 
	12202,00
	 
	 

	46
	ТССЦ-101-1561
Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ
т
	-9,50175
	2970,00
	
_____
2970
	 
	-28220,00
	
_____
-28220
	 
	-122714,00
	
_____
-122714
	 

	47
	ТССЦ-101-1556
Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130
т
	9,50175
	3030,00
	
_____
3030
	 
	28790,00
	
_____
28790
	 
	127303,00
	
_____
127303
	 

	48
	ТЕР27-06-020-01
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
1000 м2 покрытия
	3,69
3690 / 1000
	3218,43
	465,73
_____
245,3
	2507,4
_____
317,68
	11876,00
	1719
_____
905
	9252
_____
1172
	86005,00
	22438
_____
6759
	56808
_____
15311

	 
	Накладные расходы от ФОТ(37749 руб.)
	142%*0.85
	 
	 
	 
	4105,00
	 
	 
	45563,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(37749 руб.)
	95%*(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	2334,00
	 
	 
	24386,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	18315,00
	 
	 
	155954,00
	 
	 

	49
	ТССЦ-410-0006
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б
т
	356,454
	511,00
	
_____
511
	 
	182148,00
	
_____
182148
	 
	913171,00
	
_____
913171
	 

	50
	ТЕР27-06-021-01
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01
1000 м2 покрытия
	22,14
	8,92
	1,09
_____
4,24
	3,59
	197,00
	24
_____
94
	79,00
	1028,00
	316
_____
416
	296

	 
	Накладные расходы от ФОТ(316 руб.)
	142%*0.85
	 
	 
	 
	34,00
	 
	 
	381,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(316 руб.)
	95%*(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	19,00
	 
	 
	204,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	250,00
	 
	 
	1613,00
	 
	 

	51
	ТССЦ-410-0006
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б
т
	267,894
	511,00
	
_____
511
	 
	136894,00
	
_____
136894
	 
	686296,00
	
_____
686296
	 

	52
	ТЕР27-04-001-02
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,4305
	2674,67
	159,4
_____
21,77
	2493,5
_____
227,33
	1151,00
	69
_____
9
	1073
_____
98
	6733,00
	896
_____
68
	5769
_____
1278

	 
	Накладные расходы от ФОТ(2174 руб.)
	142%*0.85
	 
	 
	 
	237,00
	 
	 
	2624,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(2174 руб.)
	95%*(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	135,00
	 
	 
	1404,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	1523,00
	 
	 
	10761,00
	 
	 

	53
	ТССЦ-410-9014
Лом асфальтобетона
т
	52,521
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	54
	ТЕР01-01-048-03
Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов: 3
1000 м3 грунта
	0,015
	23606,05
	20886,47
	2719,58
_____
320,23
	354,00
	313,00
	41
_____
5
	4355,00
	4093
	262
_____
63

	 
	Накладные расходы от ФОТ(4156 руб.)
	95%*0.85
	 
	 
	 
	302,00
	 
	 
	3356,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(4156 руб.)
	50%*(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	135,00
	 
	 
	1413,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	791,00
	 
	 
	9124,00
	 
	 

	Тротуар ( с одной стороны участка №4): Длина 595м .Ширина 1,5м.Площадь (595мх1,5м=892,5м2).

	55
	ТЕР27-07-002-01
Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня(толщ.11см)
100 м2 дорожек и тротуаров
604,09 = 2 779,09 - 17,4 x 125,00
	8,925
892,5 / 100
	604,09
	280,51
_____
6,22
	317,36
_____
42,32
	5392,00
	2504
_____
56
	2832
_____
378
	49402,00
	32684
_____
403
	16315
_____
4931

	 
	Накладные расходы от ФОТ(37615 руб.)
	142%*0.85
	 
	 
	 
	4092,00
	 
	 
	45401,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(37615 руб.)
	95%*(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	2327,00
	 
	 
	24299,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	11811,00
	 
	 
	119102,00
	 
	 

	56
	ТЕР27-07-002-02
На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01
100 м2 дорожек и тротуаров
16,93 = 204,43 - 1,5 x 125,00
	-8,925
-892,5 / 100
	16,93
	5,77
	11,16
_____
1,22
	-151,00
	-51,00
	-100
_____
-11
	-1145,00
	-673
	-472
_____
-142

	 
	Накладные расходы от ФОТ(-815 руб.)
	142%*0.85
	 
	 
	 
	-88,00
	 
	 
	-984,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(-815 руб.)
	95%*(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	-50,00
	 
	 
	-526,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	-289,00
	 
	 
	-2655,00
	 
	 

	57
	ТССЦ-408-0015
Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм
м3
	123,7005
892,5*0,11*1,26
	122,00
	
_____
122
	 
	15091,00
	
_____
15091
	 
	66462,00
	
_____
66462
	 

	58
	ТЕР27-07-001-03
Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см(толщ.4см)
100 м2 покрытия
	8,925
892,5 / 100
	334,55
	124,15
_____
178,2
	32,2
_____
0,33
	2986,00
	1108
_____
1591
	287
_____
3
	22912,00
	14468
_____
6916
	1528
_____
38

	 
	Накладные расходы от ФОТ(14506 руб.)
	142%*0.85
	 
	 
	 
	1578,00
	 
	 
	17509,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(14506 руб.)
	95%*(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	897,00
	 
	 
	9371,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	5461,00
	 
	 
	49792,00
	 
	 

	59
	ТССЦ-410-0006
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б
т
	84,887
	511,00
	
_____
511
	 
	43377,00
	
_____
43377
	 
	217465,00
	
_____
217465
	 

	60
	ТЕР27-02-010-02
Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
100 м бортового камня
	11,9
	4686,81
	813,3
_____
3778,21
	95,3
_____
11,1
	55773,00
	9678
_____
44961
	1134
_____
132
	348574,00
	126351
_____
215445
	6778
_____
1726

	 
	Накладные расходы от ФОТ(128077 руб.)
	142%*0.85
	 
	 
	 
	13930,00
	 
	 
	154589,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(128077 руб.)
	95%*(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	7922,00
	 
	 
	82738,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	77625,00
	 
	 
	585901,00
	 
	 

	61
	ТССЦ-403-8021
Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
шт.
	1190
	60,67
	
_____
60,67
	 
	72197,00
	
_____
72197
	 
	405695,00
	
_____
405695
	 

	62
	ТЕР27-04-001-02
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,2975
	2674,67
	159,4
_____
21,77
	2493,5
_____
227,33
	796,00
	47
_____
7
	742
_____
68
	4653,00
	619
_____
47
	3987
_____
883

	 
	Накладные расходы от ФОТ(1502 руб.)
	142%*0.85
	 
	 
	 
	163,00
	 
	 
	1813,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(1502 руб.)
	95%*(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	93,00
	 
	 
	970,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	1052,00
	 
	 
	7436,00
	 
	 

	63
	ТССЦ-408-0312
Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др. 8, размер зерен 70-40, сорт 2
м3
	36,295
29,75*1,22
	97,00
	
_____
97
	 
	3521,00
	
_____
3521
	 
	14325,00
	
_____
14325
	 

	Итого прямые затраты по разделу
	663025,00
	16677
_____
592126
	54222
_____
4215
	3414109,00
	217724
_____
2922915
	273470
_____
55034

	    В том числе (справочно):
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	       фонд оплаты труда (ФОТ)
	20892,00
	 
	 
	272758,00
	 
	 

	       материалы
	592126,00
	 
	 
	2922915,00
	 
	 

	       эксплуатация машин и механизмов
	54222,00
	 
	 
	273470,00
	 
	 

	Накладные расходы
	29067,00
	 
	 
	322568,00
	 
	 

	Сметная прибыль
	16503,00
	 
	 
	172365,00
	 
	 

	Итого по разделу 4 Участок№4. От ПК №4+7,5 до ПК №10+22,5.  Длина участка 615м.ширина покрытия 6м. Обочина(1мх1шт),с другой  стороны дороги-тротуар: 595мх1,5м=892,5м2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    Благоустройство (ремонтно-строительные)
	25947,00
	 
	 
	121287,00
	 
	 

	    Автомобильные дороги
	165664,00
	 
	 
	1209127,00
	 
	 

	    Материалы для строительных работ
	516193,00
	 
	 
	2569504,00
	 
	 

	    Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	791,00
	 
	 
	9124,00
	 
	 

	    Итого
	708595,00
	 
	 
	3909042,00
	 
	 

	    Итого по разделу 4 Участок№4. От ПК №4+7,5 до ПК №10+22,5.  Длина участка 615м.ширина покрытия 6м. Обочина(1мх1шт),с другой  стороны дороги-тротуар: 595мх1,5м=892,5м2
	708595,00
	 
	 
	3909042,00
	 
	 

	Раздел 5. Участок 5.Устройство 12-ти проездов  к домам.Общая площадь1092м2

	64
	ТЕР27-04-001-04
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня.Толщ.11см
100 м3 материала основания (в плотном теле)
	1,201
	3905,55
	247,46
_____
21,77
	3636,32
_____
337,22
	4691,00
	297
_____
27
	4367
_____
405
	28540,00
	3879
_____
190
	24471
_____
5289

	 
	Накладные расходы от ФОТ(9168 руб.)
	142%*0.85
	 
	 
	 
	997,00
	 
	 
	11066,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(9168 руб.)
	95%*(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	567,00
	 
	 
	5923,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	6255,00
	 
	 
	45529,00
	 
	 

	65
	ТССЦ-408-0016
Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм
м3
	151,326
120,1*1,26
	122,00
	
_____
122
	 
	18462,00
	
_____
18462
	 
	77374,00
	
_____
77374
	 

	66
	ТЕР27-06-026-01
Розлив вяжущих материалов
1 т
	2,73
	3100,02
	
_____
3059,1
	40,92
_____
8,64
	8463,00
	
_____
8351
	112
_____
24
	37116,00
	
_____
36315
	801
_____
308

	 
	Накладные расходы от ФОТ(308 руб.)
	142%*0.85
	 
	 
	 
	34,00
	 
	 
	372,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(308 руб.)
	95%*(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	19,00
	 
	 
	199,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	8516,00
	 
	 
	37687,00
	 
	 

	67
	ТСЭМ-120101
Автогудронаторы 3500 л
маш.-ч
	2,664
	124,01
	 
	124,01
_____
26,18
	330,00
	 
	330
_____
70
	2368,00
	 
	2368
_____
911

	 
	Накладные расходы от ФОТ(911 руб.)
	142%*0.85
	 
	 
	 
	99,00
	 
	 
	1100,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(911 руб.)
	95%*(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	57,00
	 
	 
	589,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	486,00
	 
	 
	4057,00
	 
	 

	68
	ТССЦ-101-1561
Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ
т
	-2,8119
	2970,00
	
_____
2970
	 
	-8351,00
	
_____
-8351
	 
	-36315,00
	
_____
-36315
	 

	69
	ТССЦ-101-1556
Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130
т
	2,8119
	3030,00
	
_____
3030
	 
	8520,00
	
_____
8520
	 
	37673,00
	
_____
37673
	 

	70
	ТЕР27-06-020-01
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
1000 м2 покрытия
	1,092
	3218,43
	465,73
_____
245,3
	2507,4
_____
317,68
	3515,00
	509
_____
268
	2738
_____
347
	25452,00
	6640
_____
2000
	16812
_____
4531

	 
	Накладные расходы от ФОТ(11171 руб.)
	142%*0.85
	 
	 
	 
	1216,00
	 
	 
	13483,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(11171 руб.)
	95%*(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	691,00
	 
	 
	7216,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	5422,00
	 
	 
	46151,00
	 
	 

	71
	ТССЦ-410-0006
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б
т
	105,4872
	511,00
	
_____
511
	 
	53904,00
	
_____
53904
	 
	270239,00
	
_____
270239
	 

	72
	ТЕР27-06-021-01
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01
1000 м2 покрытия
	6,552
	8,92
	1,09
_____
4,24
	3,59
	58,00
	7
_____
27
	24,00
	304,00
	94
_____
122
	88

	 
	Накладные расходы от ФОТ(94 руб.)
	142%*0.85
	 
	 
	 
	10,00
	 
	 
	113,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(94 руб.)
	95%*(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	6,00
	 
	 
	61,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	74,00
	 
	 
	478,00
	 
	 

	73
	ТССЦ-410-0006
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б
т
	79,2792
	511,00
	
_____
511
	 
	40512,00
	
_____
40512
	 
	203099,00
	
_____
203099
	 

	Итого прямые затраты по разделу
	130104,00
	813
_____
121720
	7571
_____
846
	645850,00
	10613
_____
590697
	44540
_____
11039

	    В том числе (справочно):
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	       фонд оплаты труда (ФОТ)
	1659,00
	 
	 
	21652,00
	 
	 

	       материалы
	121720,00
	 
	 
	590697,00
	 
	 

	       эксплуатация машин и механизмов
	7571,00
	 
	 
	44540,00
	 
	 

	Накладные расходы
	2356,00
	 
	 
	26134,00
	 
	 

	Сметная прибыль
	1340,00
	 
	 
	13987,00
	 
	 

	Итого по разделу 5 Участок 5.Устройство 12-ти проездов  к домам.Общая площадь1092м2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    Автомобильные дороги
	20753,00
	 
	 
	133901,00
	 
	 

	    Материалы для строительных работ
	113047,00
	 
	 
	552070,00
	 
	 

	    Итого
	133800,00
	 
	 
	685971,00
	 
	 

	    Итого по разделу 5 Участок 5.Устройство 12-ти проездов  к домам.Общая площадь1092м2
	133800,00
	 
	 
	685971,00
	 
	 

	Раздел 6. Участок №6.Устройство 3-х автостоянок:№1965,58м2.;№2  375м2; №3  187,5м2. Общая площадь 3-х стоянок 1528м2

	Автостоянки  №1 и №3.Общая площадь 965,58+187,5=1153.08

	74
	ТЕР27-04-001-04
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня.толщ.11
100 м3 материала основания (в плотном теле)
	1,2683
(1153*0,11) / 100
	3905,55
	247,46
_____
21,77
	3636,32
_____
337,22
	4953,00
	314
_____
27
	4612
_____
428
	30140,00
	4097
_____
201
	25842
_____
5585

	 
	Накладные расходы от ФОТ(9682 руб.)
	142%*0.85
	 
	 
	 
	1054,00
	 
	 
	11686,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(9682 руб.)
	95%*(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	599,00
	 
	 
	6255,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	6606,00
	 
	 
	48081,00
	 
	 

	75
	ТССЦ-408-0016
Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм
м3
	159,8058
126,83*1,26
	122,00
	
_____
122
	 
	19496,00
	
_____
19496
	 
	81710,00
	
_____
81710
	 

	76
	ТЕР27-06-026-01
Розлив вяжущих материалов
1 т
	2,882
	3100,02
	
_____
3059,1
	40,92
_____
8,64
	8934,00
	
_____
8816
	118
_____
25
	39183,00
	
_____
38338
	845
_____
325

	 
	Накладные расходы от ФОТ(325 руб.)
	142%*0.85
	 
	 
	 
	36,00
	 
	 
	392,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(325 руб.)
	95%*(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	20,00
	 
	 
	210,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	8990,00
	 
	 
	39785,00
	 
	 

	77
	ТСЭМ-120101
Автогудронаторы 3500 л
маш.-ч
	2,8129
	124,01
	 
	124,01
_____
26,18
	349,00
	 
	349
_____
74
	2501,00
	 
	2501
_____
962

	 
	Накладные расходы от ФОТ(962 руб.)
	142%*0.85
	 
	 
	 
	105,00
	 
	 
	1161,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(962 руб.)
	95%*(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	60,00
	 
	 
	621,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	514,00
	 
	 
	4283,00
	 
	 

	78
	ТССЦ-101-1561
Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ
т
	-2,96846
	2970,00
	
_____
2970
	 
	-8816,00
	
_____
-8816
	 
	-38337,00
	
_____
-38337
	 

	79
	ТССЦ-101-1556
Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130
т
	2,96846
	3030,00
	
_____
3030
	 
	8994,00
	
_____
8994
	 
	39771,00
	
_____
39771
	 

	80
	ТЕР27-06-020-01
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
1000 м2 покрытия
	1,15308
	3218,43
	465,73
_____
245,3
	2507,4
_____
317,68
	3711,00
	537
_____
283
	2891
_____
366
	26875,00
	7012
_____
2111
	17752
_____
4784

	 
	Накладные расходы от ФОТ(11796 руб.)
	142%*0.85
	 
	 
	 
	1282,00
	 
	 
	14238,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(11796 руб.)
	95%*(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	729,00
	 
	 
	7620,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	5722,00
	 
	 
	48733,00
	 
	 

	81
	ТССЦ-410-0006
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б
т
	111,387528
	511,00
	
_____
511
	 
	56919,00
	
_____
56919
	 
	285355,00
	
_____
285355
	 

	82
	ТЕР27-06-021-01
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01(+3см)
(ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6))
1000 м2 покрытия
	1,15308
	53,52
	6,54
_____
25,44
	21,54
	62,00
	8
_____
29
	25,00
	321,00
	99
_____
129
	93

	 
	Накладные расходы от ФОТ(99 руб.)
	142%*0.85
	 
	 
	 
	11,00
	 
	 
	119,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(99 руб.)
	95%*(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	6,00
	 
	 
	64,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	79,00
	 
	 
	504,00
	 
	 

	83
	ТССЦ-410-0006
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б
т
	83,7078
	511,00
	
_____
511
	 
	42775,00
	
_____
42775
	 
	214444,00
	
_____
214444
	 

	84
	ТЕР01-01-048-03
Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов: 3
1000 м3 грунта
	0,006
	23606,05
	20886,47
	2719,58
_____
320,23
	142,00
	126,00
	16
_____
2
	1742,00
	1637
	105
_____
25

	 
	Накладные расходы от ФОТ(1662 руб.)
	95%*0.85
	 
	 
	 
	122,00
	 
	 
	1342,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(1662 руб.)
	50%*(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	54,00
	 
	 
	565,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	318,00
	 
	 
	3649,00
	 
	 

	Устройство автостоянки №2.Площадь375м2

	85
	ТЕРр68-12-7
Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм
1000 м2 покрытия
	0,375
	6203,35
	70,99
	6132,36
_____
185,73
	2326,00
	27,00
	2299
_____
70
	9371,00
	348
	9023
_____
910

	 
	Накладные расходы от ФОТ(1258 руб.)
	104%*0.85
	 
	 
	 
	101,00
	 
	 
	1112,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(1258 руб.)
	60%*0.8
	 
	 
	 
	58,00
	 
	 
	604,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	2485,00
	 
	 
	11087,00
	 
	 

	86
	ТССЦ-410-9014
Лом асфальтобетона
т
	37,125
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	87
	ТЕР27-04-001-04
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня.Толщ.11см
100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,4125
	3905,55
	247,46
_____
21,77
	3636,32
_____
337,22
	1611,00
	102
_____
9
	1500
_____
139
	9803,00
	1332
_____
66
	8405
_____
1816

	 
	Накладные расходы от ФОТ(3148 руб.)
	142%*0.85
	 
	 
	 
	342,00
	 
	 
	3800,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(3148 руб.)
	95%*(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	195,00
	 
	 
	2034,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	2148,00
	 
	 
	15637,00
	 
	 

	88
	ТССЦ-408-0016
Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм
м3
	50,325
	122,00
	
_____
122
	 
	6140,00
	
_____
6140
	 
	25732,00
	
_____
25732
	 

	89
	ТЕР27-06-026-01
Розлив вяжущих материалов
1 т
	0,9375
	3100,02
	
_____
3059,1
	40,92
_____
8,64
	2906,00
	
_____
2868
	38
_____
8
	12746,00
	
_____
12471
	275
_____
106

	 
	Накладные расходы от ФОТ(106 руб.)
	142%*0.85
	 
	 
	 
	11,00
	 
	 
	128,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(106 руб.)
	95%*(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	6,00
	 
	 
	68,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	2923,00
	 
	 
	12942,00
	 
	 

	90
	ТСЭМ-120101
Автогудронаторы 3500 л
маш.-ч
	0,91502
	124,01
	 
	124,01
_____
26,18
	113,00
	 
	113
_____
24
	813,00
	 
	813
_____
313

	 
	Накладные расходы от ФОТ(313 руб.)
	142%*0.85
	 
	 
	 
	34,00
	 
	 
	378,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(313 руб.)
	95%*(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	19,00
	 
	 
	202,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	166,00
	 
	 
	1393,00
	 
	 

	91
	ТССЦ-101-1561
Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ
т
	-0,965625
	2970,00
	
_____
2970
	 
	-2868,00
	
_____
-2868
	 
	-12471,00
	
_____
-12471
	 

	92
	ТССЦ-101-1556
Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130
т
	0,965625
	3030,00
	
_____
3030
	 
	2926,00
	
_____
2926
	 
	12937,00
	
_____
12937
	 

	93
	ТЕР27-06-020-01
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
1000 м2 покрытия
	0,375
	3218,43
	465,73
_____
245,3
	2507,4
_____
317,68
	1207,00
	175
_____
92
	940
_____
119
	8740,00
	2280
_____
687
	5773
_____
1556

	 
	Накладные расходы от ФОТ(3836 руб.)
	142%*0.85
	 
	 
	 
	417,00
	 
	 
	4630,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(3836 руб.)
	95%*(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	237,00
	 
	 
	2478,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	1861,00
	 
	 
	15848,00
	 
	 

	94
	ТССЦ-410-0006
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б
т
	36,225
	511,00
	
_____
511
	 
	18511,00
	
_____
18511
	 
	92802,00
	
_____
92802
	 

	95
	ТЕР27-06-021-01
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01
1000 м2 покрытия
	2,25
	8,92
	1,09
_____
4,24
	3,59
	20,00
	2
_____
10
	8,00
	104,00
	32
_____
42
	30

	 
	Накладные расходы от ФОТ(32 руб.)
	142%*0.85
	 
	 
	 
	3,00
	 
	 
	39,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(32 руб.)
	95%*(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	2,00
	 
	 
	21,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	25,00
	 
	 
	164,00
	 
	 

	96
	ТССЦ-410-0006
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б
т
	27,225
	511,00
	
_____
511
	 
	13912,00
	
_____
13912
	 
	69746,00
	
_____
69746
	 

	Итого прямые затраты по разделу
	184323,00
	1291
_____
170123
	12909
_____
1255
	914028,00
	16837
_____
825734
	71457
_____
16382

	    В том числе (справочно):
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	       фонд оплаты труда (ФОТ)
	2546,00
	 
	 
	33219,00
	 
	 

	       материалы
	170123,00
	 
	 
	825734,00
	 
	 

	       эксплуатация машин и механизмов
	12909,00
	 
	 
	71457,00
	 
	 

	Накладные расходы
	3519,00
	 
	 
	39025,00
	 
	 

	Сметная прибыль
	1986,00
	 
	 
	20742,00
	 
	 

	Итого по разделу 6 Участок №6.Устройство 3-х автостоянок:№1965,58м2.;№2  375м2; №3  187,5м2. Общая площадь 3-х стоянок 1528м2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    Автомобильные дороги
	29036,00
	 
	 
	187370,00
	 
	 

	    Материалы для строительных работ
	157989,00
	 
	 
	771689,00
	 
	 

	    Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	318,00
	 
	 
	3649,00
	 
	 

	    Благоустройство (ремонтно-строительные)
	2485,00
	 
	 
	11087,00
	 
	 

	    Итого
	189828,00
	 
	 
	973795,00
	 
	 

	    Итого по разделу 6 Участок №6.Устройство 3-х автостоянок:№1965,58м2.;№2  375м2; №3  187,5м2. Общая площадь 3-х стоянок 1528м2
	189828,00
	 
	 
	973795,00
	 
	 

	Раздел 7. Ремонт колодцев

	Ремонт горловин колодцев

	97
	ТЕРр66-22-1
Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер
1 люк
	3
	1185,70
	48,83
_____
1126,55
	10,32
	3557,00
	146
_____
3380
	31,00
	19382,00
	1914
_____
17281
	187

	 
	Накладные расходы от ФОТ(1914 руб.)
	108%*0.85
	 
	 
	 
	158,00
	 
	 
	1757,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(1914 руб.)
	68%*0.8
	 
	 
	 
	99,00
	 
	 
	1041,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	3814,00
	 
	 
	22180,00
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу
	3557,00
	146
_____
3380
	31,00
	19382,00
	1914
_____
17281
	187

	    В том числе (справочно):
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	       фонд оплаты труда (ФОТ)
	146,00
	 
	 
	1914,00
	 
	 

	       материалы
	3380,00
	 
	 
	17281,00
	 
	 

	       эксплуатация машин и механизмов
	31,00
	 
	 
	187,00
	 
	 

	Накладные расходы
	158,00
	 
	 
	1757,00
	 
	 

	Сметная прибыль
	99,00
	 
	 
	1041,00
	 
	 

	Итого по разделу 7 Ремонт колодцев
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные)
	3814,00
	 
	 
	22180,00
	 
	 

	    Итого
	3814,00
	 
	 
	22180,00
	 
	 

	    Итого по разделу 7 Ремонт колодцев
	3814,00
	 
	 
	22180,00
	 
	 

	Раздел 8. Перила  тротуаров. Длина 2мх297,5штук=595м.  Н=1м

	98
	ТЕР27-09-001-08
Устройство металлических пешеходных ограждений
100 м
	5,95
	1463,22
	513,68
_____
828,8
	120,74
	8706,00
	3056
_____
4932
	718,00
	65163,00
	39920
_____
20913
	4330

	 
	Накладные расходы от ФОТ(39920 руб.)
	142%*0.85
	 
	 
	 
	4340,00
	 
	 
	48183,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(39920 руб.)
	95%*(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	2468,00
	 
	 
	25788,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	15514,00
	 
	 
	139134,00
	 
	 

	99
	ТССЦ-401-0003
Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)
м3
	3,6
	551,00
	
_____
551
	 
	1984,00
	
_____
1984
	 
	9269,00
	
_____
9269
	 

	100
	ТССЦ-201-0620
Стойки опорные
т
	2,2
	10647,50
	
_____
10647,5
	 
	23425,00
	
_____
23425
	 
	139361,00
	
_____
139361
	 

	101
	ТССЦ-101-2525
Металлоконструкции балок ограждения: секции балок СБ-1,СБ-2,СБ-3 (из прокатных и гнутых профилей полосовой и круглой стали), вес от 0,05 до 1 т
т
	8,806
14,8*595/1000
	13440,00
	
_____
13440
	 
	118353,00
	
_____
118353
	 
	552684,00
	
_____
552684
	 

	102
	ТЕР13-03-004-26
Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
100 м2 окрашиваемой поверхности
	2,975
	439,21
	43,93
_____
388,48
	6,8
_____
0,12
	1307,00
	131
_____
1156
	20,00
	5622,00
	1706
_____
3827
	89
_____
5

	 
	Накладные расходы от ФОТ(1711 руб.)
	90%*0.85
	 
	 
	 
	118,00
	 
	 
	1309,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(1711 руб.)
	70%*(0.85*0.8)
	 
	 
	 
	78,00
	 
	 
	814,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	1503,00
	 
	 
	7745,00
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу
	153775,00
	3187
_____
149850
	738,00
	772099,00
	41626
_____
726054
	4419
_____
5

	    В том числе (справочно):
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	       фонд оплаты труда (ФОТ)
	3187,00
	 
	 
	41631,00
	 
	 

	       материалы
	149850,00
	 
	 
	726054,00
	 
	 

	       эксплуатация машин и механизмов
	738,00
	 
	 
	4419,00
	 
	 

	Накладные расходы
	4458,00
	 
	 
	49492,00
	 
	 

	Сметная прибыль
	2546,00
	 
	 
	26602,00
	 
	 

	Итого по разделу 8 Перила  тротуаров. Длина 2мх297,5штук=595м.  Н=1м
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    Автомобильные дороги
	133867,00
	 
	 
	691818,00
	 
	 

	    Материалы для строительных работ
	25409,00
	 
	 
	148630,00
	 
	 

	    Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	1503,00
	 
	 
	7745,00
	 
	 

	    Итого
	160779,00
	 
	 
	848193,00
	 
	 

	    Итого по разделу 8 Перила  тротуаров. Длина 2мх297,5штук=595м.  Н=1м
	160779,00
	 
	 
	848193,00
	 
	 

	Итого прямые затраты по смете
	1820199,00
	31399
_____
1644159
	144641
_____
11531
	9196336,00
	409954
_____
8046207
	740175
_____
150579

	    В том числе (справочно):
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	       фонд оплаты труда (ФОТ)
	42930,00
	 
	 
	560533,00
	 
	 

	       материалы
	1644159,00
	 
	 
	8046207,00
	 
	 

	       эксплуатация машин и механизмов
	144641,00
	 
	 
	740175,00
	 
	 

	Накладные расходы
	59399,00
	 
	 
	659226,00
	 
	 

	Сметная прибыль
	33719,00
	 
	 
	352206,00
	 
	 

	ВСЕГО по смете
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    Благоустройство (ремонтно-строительные)
	61921,00
	 
	 
	285451,00
	 
	 

	    Автомобильные дороги
	479503,00
	 
	 
	3112785,00
	 
	 

	    Материалы для строительных работ
	1364356,00
	 
	 
	6753998,00
	 
	 

	    Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	2220,00
	 
	 
	25609,00
	 
	 

	    Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные)
	3814,00
	 
	 
	22180,00
	 
	 

	    Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	1503,00
	 
	 
	7745,00
	 
	 

	    Итого
	1913317,00
	 
	 
	10207768,00
	 
	 

	    НДС 20%
	 
	 
	 
	2041554,00
	 
	 

	    ВСЕГО по смете
	1913317,00
	 
	 
	12249322,00
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