
	
	
	


Муниципальный контракт № Ф.2019.253638
на выполнение работ 
ИКЗ: 193742600205674600100100090014211244
с. Аргаяш                                                                                                                      «20» мая 2019 года

Администрации Аргаяшского сельского поселения  именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы поселения Ишкильдина Артура Зуфаровича,  действующего на основании Устава, и ООО «ДОРСЕРВИССТРОЙ» именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора Татауровой Татьяны Александровны,  действующего  на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Челябинской области, Согласно протокола о проведении электронного аукциона № 0169300010319000283 от  06.05.2019г., заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Предметом Контракта является выполнение работ по ямочному ремонту дорог в с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области по улицам: улица Мичурина, ул. Пугачёва, ул. Пушкина, ул. Гагарина, ул. Южная, ул. 8-ое Марта, ул. Советская, ул. Труда, ул. Кирова, ул. Куйбышева, ул. Пионерская, ул. Рабочая, ул. Республиканская, ул. Набережая, ул. 1-е Мая, ул. Коммунистическая, ул. Российская, ул. Интернациональная, ул. Полевая, ул. Зои Космодемьянской, ул. Карла Маркса, Пл. Нефтебазы, Пл. ДРСУ, ул. Железнодорожная, ул. пер.Озёрный, ул. Галимова, ул. Береговая, Пл. ДПМК. Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с условиями настоящего Контракта, техническим заданием (Приложение № 1), утвержденной сметной документацией (Приложение №2), представленными Заказчиком при размещении муниципального заказа и другими документами, являющимися приложениями к настоящему Контракту. Подрядчик не имеет права самостоятельно изменять виды и объёмы работ. Любое такое изменение будет расцениваться как невыполнение условий контракта.
1.2. Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок выполнения такого вида Работ, устанавливающих требования к качеству такого вида Работ, в соответствии с условиями Контракта.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет 660 133,13 (шестьсот шестьдесят тысяч сто тридцать три рубля 13 копеек) рублей.
НДС не предусмотрен на основании заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения с 12.05.2017г.
В случае, если Контракт заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, то сумма, подлежащая уплате Заказчиком, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
Источник финансирования: средства бюджета Аргаяшского сельского поселения.
2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе и Контрактом. Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением Работ, предусмотренных Контрактом, в полном объеме, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
	2.3.  Оплата выполненных работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 либо акта об устранении недостатков, и предоставления Подрядчиком  счета на оплату (и счета-фактуры, в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС). Авансирование и оплата за частично выполненный объем работ не  допускаются. 
Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
2.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема Работ, качества выполняемых Работ и иных условий Контракта. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.
2.6. По предложению Заказчика предусмотренный Контрактом объем Работ может быть увеличен или уменьшен, но не более чем на 10% (десять процентов) путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Контракту. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему Работ исходя из установленной в Контракте цены единицы Работы, но не более чем на 10% (десять процентов) цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема Работ Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Работы.


3. Порядок выполнения Работ

3.1. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1) и утвержденной сметной документацией (приложение №2) представленными Заказчиком при размещении муниципального заказа и другими документами, являющимися приложениями к настоящему Контракту.
            3.2. Место выполнения Работ: Российская Федерация, Челябинская область, Аргаяшский район, с. Аргаяш Улицы: улица Мичурина, ул. Пугачёва, ул. Пушкина, ул. Гагарина, ул. Южная, ул. 8-ое Марта, ул. Советская, ул. Труда, ул. Кирова, ул. Куйбышева, ул. Пионерская, ул. Рабочая, ул. Республиканская, ул. Набережая, ул. 1-е Мая, ул. Коммунистическая, ул. Российская, ул. Интернациональная, ул. Полевая, ул. Зои Космодемьянской, ул. Карла Маркса, Пл. Нефтебазы, Пл. ДРСУ, ул. Железнодорожная, ул. пер.Озёрный, ул. Галимова, ул. Береговая, Пл. ДПМК.
3.3. Срок выполнения Работ Подрядчиком по Контракту в полном объеме: С даты  заключения контракта в течение 15 календарных дней.

4. Порядок сдачи и приемки выполненных Работ

4.1. Приемка Работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится Заказчиком по окончании выполнения Работ по Контракту.
4.2. После завершения выполнения Работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения выполнения Работ и направляет в адрес Заказчика акт приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах , оформленного по унифицированной форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат, оформленной по унифицированной форме № КС-3, счет, (счет-фактуру), а также комплект документации (копии сертификатов соответствия на устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, копии государственных таможенных деклараций (при установке оборудования и использовании материалов импортного производства), используемые Подрядчиком при выполнении Работ, и иные необходимые документы).
4.3. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 4.2 Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных Работ по Контракту на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в Контракте.
Для проверки представленных Подрядчиком результатов на их соответствие условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
4.4. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика акта приемки выполненных Работ обязан направить Подрядчику один экземпляр подписанного акта приемки выполненных Работ либо мотивированный отказ от приемки выполненных Работ, в котором должны быть указаны выявленные Заказчиком недостатки. Заказчик вправе предоставить Подрядчику срок для устранения таких недостатков. Мотивированный отказ направляется в порядке, предусмотренном п. 11.1 настоящего Контракта. 
4.5. В сроки, указанные Заказчиком в мотивированном отказе от приемки выполненных Работ, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами устранить обнаруженные недостатки. В этом случае акт приемки выполненных Работ Заказчик подписывает в течение 10 (десяти) рабочих дней после устранения Подрядчиком указанных недостатков.
Если Подрядчик в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о возмещении понесенных убытков, уплате неустойки и (или) о расторжении Контракта.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполнения работ.
5.1.3. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных разделом 4 Контракта.
5.1.4. Выдать Подрядчику письменное предписание о приостановке или запрещении работ в связи с проведением мероприятий по изменению лимитов бюджетных обязательств. 
5.1.5. Производить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества работ, материалов и конструкций. Осуществлять надзор и контроль качества работ силами проектных и инженерных организаций на контрактной основе.
5.1.6. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроком выполнения работ, давать указания о способе выполнения работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 
5.1.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.1.8. Отдавать письменное распоряжение о приостановке или запрещении работ по причинам: неблагоприятных погодных условий; применения технологий и материалов, не обеспечивающих установленный нормативными документами уровень качества; невыполнения Подрядчиком распоряжений Заказчика в установленные сроки; другим причинам, влияющим на качество работ и уровень содержания. Распоряжения (предписания) отдаются Заказчиком в письменном виде с указанием даты подписания и срока исполнения отдельным письмом либо заносятся в общий журнал работ. При получении распоряжения (предписания), Подрядчик обязан в течение суток внести в общий журнал работ предписание с краткой характеристикой.
5.1.9. Отказаться от приемки результата работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.
5.1.10. Отказаться в любое время до сдачи работ от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.
5.1.11. Беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода действия Контракта.
5.1.12. Запросить сведения о привлеченных субподрядных организациях.
5.1.13. По соглашению с Подрядчиком изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.
5.1.14. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту без письменного согласования с Заказчиком принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.
5.1.15. На основании требования (претензии) Заказчика об уплате неустойки (штрафа, пени) производить ее оплату в доход областного бюджета Новосибирской области за Подрядчика из средств, подлежащих выплате Подрядчику в связи с приемкой выполненных работ в соответствии с разделом 7 настоящего Контракта.
5.1.16. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Провести экспертизу для проверки представленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, в соответствии с разделом 4. Контракта.
5.2.2. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения работ отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, должен в течение 1 (одного) рабочего дня заявить об этом Подрядчику. Заказчик обязан назначить своего ответственного представителя для контроля за выполнением Подрядчиком работ по Контракту и согласования организационных вопросов.
5.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные в соответствии с Контрактом работы, включая проведение экспертизы выполненной работы, а также отдельных этапов исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.4. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ в случае, указанном в пункте 5.4.6 Контракта, в течение 3 (трех) рабочих дней рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ.
5.2.5. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения права требования от Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.6. При неоплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.7. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств Подрядчиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.
5.2.8. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.9. В случае обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии, при неисполнении Подрядчиком своих обязательств, Заказчик обязан обратиться к гаранту с требованием исполнить обязанности в соответствии с выданной гарантией. 
При отказе гаранта исполнить требования Заказчика Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента неисполнения или отказа гаранта обязан обратиться в арбитражный суд с требованием об обязании гаранта исполнить обязанности, предусмотренные гарантией, либо Заказчик вправе осуществить бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
5.2.10. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.
5.2.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по Контракту при условии истечения срока, указанного в п. 4.4.  Контракта.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных в соответствии с условиями Контракта работ.
5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ в рамках Контракта.
5.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями Контракта.
5.3.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3.7. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Контракта и представить Заказчику документы, указанные в разделе 4. Контракта, по итогам исполнения Контракта. 
5.4.2. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
5.4.3. Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.
Подрядчик обязан в течение срока действия Контракта представить по запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие работ указанным выше требованиям.
5.4.4. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком работ и в течение гарантийного срока, за свой счет. 
5.4.5. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе и Контрактом.
5.4.6. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления выполнения работ.
5.4.7. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности выполнить работы в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества.
5.4.8. В случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к лицам, осуществляющим определенные виды деятельности, входящие в состав работ, подлежащих выполнению по Контракту (лицензирование, членство в саморегулируемых организациях, аккредитация и прочее), Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие, либо привлекаемых им субподрядчиков, требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в  течение всего срока исполнения Контракта. Указанные документы представляются Подрядчиком по требованию Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения соответствующего требования.
5.4.9. Представить Заказчику сведения об изменении своего места нахождения и банковских реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении, фактическим местом нахождения и банковскими реквизитами Подрядчика будут считаться адрес и банковские реквизиты, указанные в Контракте.
5.4.10. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Подрядчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.
5.4.11. В процессе производства работ соблюдать требования законодательства по перевозке тяжеловесных грузов и нести ответственность в соответствии с условиями контракта.
5.4.12. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
6. Гарантии

6.1. Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент выполнения Работ.
6.2. Гарантийный срок на выполненные работы по Контракту составляют 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.
Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.
6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.
6.4. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила), а также в соответствии с положениями статьи 34 Закона о контрактной системе.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
7.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
[bookmark: _Hlk518639891]а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных подрядчиком.
7.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.
 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 88 537,20 (восемьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать семь рублей 20 копеек) рублей, определяемой в следующем порядке:
 а) 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта не превышает 3 млн руб.;
 б) 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная 
(максимальная) цена Контракта составляет от 3 млн до 50 млн руб. (включительно);
 в) 1 процент начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная 
(максимальная) цена Контракта составляет от 50 млн до 100 млн руб. (включительно).
7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
[bookmark: _Hlk518639655]а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
[bookmark: _Hlk518639678]а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
и составляет 88 537,20 (восемьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать семь рублей 20 копеек) рублей.
7.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) (при этом исполнение обязательства Подрядчиком по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика) либо осуществить удержание суммы неустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения Контракта, предоставленного Подрядчиком в соответствии с разделом 8 настоящего Контракта.
7.10. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.
7.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1. Обеспечение исполнения Контракта предусматривается для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по Контракту, в том числе таких обязательств, как выполнение Работ надлежащего качества, соблюдение сроков выполнения Работ, оплата неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба.
Обеспечение исполнения Контракта не применяется, если участник закупки, с которым заключается Контракт, является казенным учреждением 
Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. 
Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.
8.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5 % (пять процентов) начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 44 268,60 (сорок четыре тысячи двести шестьдесят восемь рублей 60 копеек). 
При снижении цены в предложенной Подрядчиком заявке на двадцать пять процентов и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта Подрядчик, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе.
8.3. Подрядчик в ходе исполнения Контракта вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом Подрядчик может изменить способ обеспечения исполнения Контракта.
8.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту.
8.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере.
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком представлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.
8.6. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона о контрактной системе обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в п. 8.5 Контракта, признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.
8.7. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Подрядчику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, после выполнения всего объема Работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ, при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.
8.8. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.
8.9. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.
В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
8.10. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.
8.11.Внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта, в случае избрания Подрядчиком данного способа обеспечения исполнения Контракта, производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика по следующим реквизитам: 
Получатель
УФК по Челябинской области (Администрация Аргаяшского сельского поселения л/с 05693023960)
ИНН: 7426002056
КПП: 746001001
Банк получателя
Отделение Челябинск г. Челябинск
БИК: 047501001
р/с: 40302810965773200004
Назначение платежа: Обеспечение исполнения муниципального контракта в электронном аукционе  «Ямочный ремонт дорог в с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области по улицам: улица Мичурина, ул. Пугачёва, ул. Пушкина, ул. Гагарина, ул. Южная, ул. 8-ое Марта, ул. Советская, ул. Труда, ул. Кирова, ул. Куйбышева, ул. Пионерская, ул. Рабочая, ул. Республиканская, ул. Набережая, ул. 1-е Мая, ул. Коммунистическая, ул. Российская, ул. Интернациональная, ул. Полевая, ул. Зои Космодемьянской, ул. Карла Маркса, Пл. Нефтебазы, Пл. ДРСУ, ул. Железнодорожная, ул. пер.Озёрный, ул. Галимова, ул. Береговая, Пл. ДПМК.» (указывается наименование предмета муниципального контракта, номера закупки).
8.12. Ответственность за подлинность и достоверность представленных документов об обеспечении исполнения Контракта несет Подрядчик.
8.13. Споры, возникающие в связи с обеспечением исполнений условий Контракта, будут рассматриваться путем переговоров. При не достижении согласия сторон спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области.



9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта

9.1. Контракт вступает в силу с момента размещения в единой информационной системе подписанного заказчиком контракта.
9.2. Контракт действует до «28» июня 2019 года. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а также от ответственности за нарушение условий Контракта.
9.3. Контракт может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
по решению суда;
в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
9.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:
9.4.1. При существенном нарушении Контракта Подрядчиком.
9.4.2. В случае просрочки исполнения обязательств по выполнению Работ более чем на 10 (десять) календарных дней.
9.4.3. В случае неоднократного нарушения сроков выполнения Работ – более двух раз более чем на 10 (десять) календарных дней.
9.4.4. В случае существенного нарушения требований к качеству выполненных Работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).
9.4.5. Установления факта представления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также представление банковской гарантии, не соответствующей требованиям Закона о контрактной системе.
9.4.6. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика (поставщика, исполнителя), а также в иных случаях, установленных частью 15 статьи 95 Закона о контрактной системе.
9.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора подряда, в том числе в следующих случаях:
9.6.1. В любое время до сдачи Заказчику результата Работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта (статья 717 ГК РФ).
9.6.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ).
9.6.3. Если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (пункт 3 статьи 715 ГК РФ).
9.6.4. Если отступления в Работе от условий Контракта или иные недостатки результата Работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ).
9.6.5. Если при нарушении Подрядчиком конечного срока выполнения Работ, указанного в Контракте, исполнение Подрядчиком Контракта утратило для Заказчика интерес (пункт 3 статьи 708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).
9.7. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.
Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной Работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
9.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с  уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.
9.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
9.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 9.7 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
9.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
10.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Челябинской области.
10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Челябинской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

11. Прочие условия

11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
11.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. А в случае заключения Контракта по результатам электронного аукциона Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 83.2. Закона о контрактной системе.
11.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
11.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12. Приложения

12.1.  Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения к Контракту:
приложение № 1 «Техническое задание»;
приложение № 2 «Локальная смета». 

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик
Администрация Аргаяшского сельского поселения  Челябинской области Местонахождение: 456880, РФ, Челябинская область, с. Аргаяш, Ул. 8 Марта, д.17.
Почтовый адрес: 456880, Челябинская область, с. Аргаяш, Ул. 8 Марта, д.17.
ИНН 7426002056 КПП 746001001 
ОГРН 1027401479951
Платежные реквизиты:
Р/С 40204810865770200344
УФК по Челябинской области л/с 03693023960 (Администрация Аргаяшского сельского поселения) 
Банк получателя: Отделение Челябинск, г. Челябинск
БИК 047501001
Тел.: 8(35131)2-12-78, факс 8(35131)2-29-74
E-mail: ap-sovet@mail.ru

	Подрядчик
Общество с ограниченной ответственностью «ДорСервисСтрой»
Местонахождение: 454008, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Свердловский пр. 7а, оф.317
Почтовый адрес: 454008, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Свердловский пр. 7а, оф.317
Реквизиты: 
ИНН  7448202919
КПП  744801001
ОГРН 1177456041069
ОКПО  15631410
ОКТМО 75701315
р/с 40702810872000020425
к/с 30101810700000000602
БИК 047501602
Челябинское отделение №8597 ПАО Сбербанка России
т.8-351-2715090
e-mail: dimmtrans_chel@mail.ru


ПОДПИСИ СТОРОН
Настоящий контракт подписан электронной цифровой подписью:
	Лица, имеющего право подписи от имени ЗАКАЗЧИКА –

Глава поселении  ________А.З. Ишкильдин
	Лица, имеющего право подписи от имени ПОДРЯДЧИКА

Директор ______ Т.А.Татаурова






Приложение  № 1
                                                                                               к  Муниципальному Контракту № Ф.2019.253638
от «20»  мая  2019 г. 

[bookmark: Par1019]
Техническое задание
	Ямочный ремонт дорог в с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области по улицам: ул. Мичурина,ул. Пугачёва, ул. Пушкина, ул. Гагарина, ул. Южная, ул. 8-ое Марта, ул. Советская, ул. Труда, ул. Кирова, ул. Куйбышева, ул. Пионерская, ул. Рабочая, ул. Республиканская, ул. Набережная, ул. 1-е Мая, ул. Коммунистическая, ул.Российская, ул. Интернациональная, ул. Полевая, ул. Зои Космодемьянской, ул. Карла Маркса, Пл. Нефтебазы, Пл. ДРСУ, ул. Железнодорожная, ул. пер.Озёрный, ул. Галимова, ул. Береговая, Пл. ДПМК.
	№
пункта
	Перечень основных данных и требований
	Информация

	1. 
	Основания для технического содержания
	Соглашение о передачи полномочий органов местного самоуправления муниципального района органам местного самоуправления поселения №30от 31 марта 2016 года.
Дефектная ведомость: Ямочный ремонт дорог с заделкой трещин. 
Контактное лицо: Салыкаев Дамир Маулиджанович т. 8(351-31)2-15-43.

	2. 
	Местонахождение объектов
	ул. Мичурина,ул. Пугачёва, ул. Пушкина, ул. Гагарина, ул. Южная, ул. 8-ое Марта, ул. Советская, ул. Труда, ул. Кирова, ул. Куйбышева, ул. Пионерская, ул. Рабочая, ул. Республиканская, ул. Набережная, ул. 1-е Мая, ул. Коммунистическая, ул.Российская, ул. Интернациональная, ул. Полевая, ул. Зои Космодемьянской, ул. Карла Маркса, Пл. Нефтебазы, Пл. ДРСУ, ул. Железнодорожная, ул. пер.Озёрный, ул. Галимова, ул. Береговая, Пл. ДПМК., с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области.

	3. 
	Цель 
	Соблюдение требования к эксплуатационному состоянию дорожного покрытия допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. 

	4. [bookmark: _Ref166267388]
	Виды работ
	1- Разломка и обрубка краев асфальтобетонного покрытия на поврежденных площадях;
2- очистка и продувка основания;
3- просушка  ямы;
4- прогрев боковых стенок  ямы;
5- Смазка битумом, ГОСТ 22245-90, краев покрытия и основания;
6- укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси ГОСТ 9128-2009 (мелкозернистая);
7-  толщина асфальтобетонной смеси  70 мм; 
8- уплотнение  асфальтобетонной смеси катком  массой до 30 тонн;  
9-  вывоз асфальтобетонного скола на территорию УЖКХ с. Аргаяш ул. Пушкина 62.

	5. [bookmark: _Ref166267499][bookmark: _Ref166267456]
	Основные требования
	1. Организация движения, ограждение мест производства работ и обеспечение безопасности дорожного движения
1.1 В целях обеспечения безопасности жизни людей при производстве работ по ремонту автомобильных дорог необходимо соблюдать требования ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»;
1.2 Схемы организации движения в местах производства работ должны быть в обязательном порядке согласованы Исполнителем с Заказчиком, за 5 календарных дней до начала производства работ и представлены Заказчику. При производстве работ утвержденные и согласованные схемы организации движения и ограждения мест производства дорожных работ должны постоянно находиться на Объекте у производителя работ;
1.3 Все дорожно-строительные машины и автомобили, работающие на Объекте, должны быть оборудованы проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета.
1.4 Производитель работ должен иметь полный комплект дорожных знаков и технических средств регулирования движения и обеспечивать их установку и перестановку в точном соответствии с утвержденной схемой организации движения и ограждения мест производства дорожных работ. Знаки и их установка должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные». 
1.5 Ответственность за охрану труда и технику безопасности при производстве работ несет  Исполнитель работ. 
2. Проведение работ по Ремонту  
2.1 К производству работ по ремонту разрешается приступить после полного обустройства места производства работ всеми необходимыми техническими средствами организации дорожного движения, в соответствии с разделом 2 настоящего Приложения (Временными дорожными знаками, ограждающими и направляющими устройствами, в соответствии с согласованными схемами организации движения, в местах производства работ, информационными щитами, временным освещением и т.д.);
2.2 Место ремонтных работ привести в соответствие с требованиями технических норм и правил;
2.3 Выполнение объемов работ производить в соответствии с Ведомостью объемов работ по ремонту Объекта, требованиями ВСН 24-88 «Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог», а также действующими нормативно-техническими документами, обязательными при производстве работ;
2.4 До начала работ Исполнитель осуществляет проверку качества материалов (входной контроль), согласовывает рецепты, организует посты контроля качества на Объекте и операционный контроль, представляет Заказчику паспорта и сертификаты на применяемые материалы;
2.5 Операционный контроль при устройстве асфальтобетонного покрытия включает: измерение температуры укладываемой асфальтобетонной смеси в начале уплотнения, промеры уклонов и ровности верхнего слоя покрытия, промеры ровности продольных и поперечных сопряжений укладываемых полос (качество стыков), оценку сопротивления покрытия вдавливанию щебня, определение параметров макрошероховатости покрытия, качество асфальтобетона выравнивающего слоя должно быть в соответствии с ГОСТ 9128-2009 и ГОСТ 12801-98 «Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний»;
2.6 Температура асфальтобетонных смесей при укладке должна соответствовать требованиям государственным стандартам, строительным нормам и правилам;
2.7. Дальность перевозки асфальтобетонных смесей не должна превышать 60 км. В противном случае необходимо предусмотреть применение антисегрегационных перегружателей.

	6. 
	Контроль
	Осуществляется заказчиком 

	7. 
	Гарантия на выполненные работы
	24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ или акта об устранении недостатков.


	[bookmark: _Ref248562452][bookmark: _Ref248728669]
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	Приложение №2 
к Муниципальному контракту №Ф.2019.253638
от  20 мая 2019 года
Стройка: с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области
Объект: Ямочный ремонт дорог в с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области по улицам: ул. Мичурина,ул. Пугачёва, ул. Пушкина, ул. Гагарина, ул. Южная, ул. 8-ое Марта, ул. Советская, ул. Труда, ул. Кирова, ул. Куйбышева, ул. Пионерская, ул. Рабочая, ул. Республиканская, ул. Набережная, ул. 1-е Мая, ул. Коммунистическая, ул.Российская, ул. Интернациональная, ул. Полевая, ул. Зои Космодемьянской, ул. Карла Маркса, Пл. Нефтебазы, Пл. ДРСУ, ул. Железнодорожная, ул. пер.Озёрный, ул. Галимова, ул. Береговая, Пл. ДПМК.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	Ямочный ремонт дорог в с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области по улицам: ул. Мичурина,ул. Пугачёва, ул. Пушкина, ул. Гагарина, ул. Южная, ул. 8-ое Марта, ул. Советская, ул. Труда, ул. Кирова, ул. Куйбышева, ул. Пионерская, ул. Рабочая, ул. Республиканская, ул. Набережная, ул. 1-е Мая, ул. Коммунистическая, ул.Российская, ул. Интернациональная, ул. Полевая, ул. Зои Космодемьянской, ул. Карла Маркса, Пл. Нефтебазы, Пл. ДРСУ, ул. Железнодорожная, ул. пер.Озёрный, ул. Галимова, ул. Береговая, Пл. ДПМК.

	

	

	

	Основание: Ведомость объемов

	
	
	
	Всего с НДС в т.ч
	
	
	
	
	885372,04рублей с НДС в т.ч.

	
	
	
	
	
	
	базисная цена
	текущая цена
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная стоимость:
	
	117,591
	тыс. руб.
	737,810
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	в т.ч. оборудование
	
	0,000
	тыс. руб.
	0,000
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	монтажных работ
	
	0,000
	тыс. руб.
	0,000
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	0,887
	тыс.чел.ч
	0,887
	тыс.чел.ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная заработная плата:
	9,743
	тыс. руб.
	127,171
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 
	1кв.2019г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Текущая стоимость всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 1. Ремонт(ямочный)  автомобильных дорог  с.Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области.Всего 867м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Улицы:Железнодорожная, Галимова  9м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ТЕРр68-9-1

Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала

1000 м2 площади основания
	0,009
	16017,3
	892,98

_____

8390,25
	6734,07

_____

913,92
	144,16
	8,04

_____

75,51
	60,61

_____

8,23
	859,76
	104,9

_____

370,61
	384,25

_____

107,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ(212,3 руб.)
	104%*0.85
	 
	 
	 
	16,92
	 
	 
	187,67
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(212,3 руб.)
	60%*0.8
	 
	 
	 
	9,76
	 
	 
	101,9
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	170,84
	 
	 
	1149,33
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ТЕРр68-15-3

Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2

100 м2
	0,09
	10637,31
	1364,2

_____

8658,6
	614,51

_____

97,84
	957,36
	122,78

_____

779,27
	55,31

_____

8,81
	5608,21
	1602,54

_____

3648
	357,67

_____

114,96
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ(1717,5 руб.)
	104%*0.85
	 
	 
	 
	136,85
	 
	 
	1518,27
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(1717,5 руб.)
	60%*0.8
	 
	 
	 
	78,95
	 
	 
	824,4
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	1173,16
	 
	 
	7950,88
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Улицы:Мичурина,Пугачева,Пушкина,Гагарина,Южная,8Марта,Советская,Труда,Кирова,Куйбышева,Пионерская,Рабочая,Республиканская,Набережная,1Мая,
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	КоммунистическаяРоссийская,Интернациональная,Зои Космодемьянской,Карла Маркса,Пл.Нефтебазы,Пл.ДРСУ,переулок Озерный,Береговая 383м3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ТЕРр68-9-1

Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала

1000 м2 площади основания
	0,383
	16017,3
	892,98

_____

8390,25
	6734,07

_____

913,92
	6134,63
	342,01

_____

3213,47
	2579,15

_____

350,03
	36587,5
	4464,18

_____

15771,18
	16352,14

_____

4570,52
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ(9034,7 руб.)
	104%*0.85
	 
	 
	 
	719,72
	 
	 
	7986,67
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(9034,7 руб.)
	60%*0.8
	 
	 
	 
	415,22
	 
	 
	4336,66
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	7269,57
	 
	 
	48910,83
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ТЕРр68-15-4

Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 25 м2

100 м2
	3,83
	10112,86
	839,75

_____

8658,6
	614,51

_____

97,84
	38732,25
	3216,24

_____

33162,44
	2353,57

_____

374,73
	212442,94
	41979,4

_____

155242,74
	15220,8

_____

4892,14
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ(46871,54 руб.)
	104%*0.85
	 
	 
	 
	3734,61
	 
	 
	41434,44
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(46871,54 руб.)
	60%*0.8
	 
	 
	 
	2154,58
	 
	 
	22498,34
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	44621,44
	 
	 
	276375,72
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 2. Площадь ДПМК
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Площадь ДПМК 252м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ТЕРр68-9-1

Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала

1000 м2 площади основания
	0,252
	16017,3
	892,98

_____

8390,25
	6734,07

_____

913,92
	4036,36
	225,03

_____

2114,34
	1696,99

_____

230,31
	24073,24
	2937,27

_____

10376,86
	10759,11

_____

3007,23
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ(5944,5 руб.)
	104%*0.85
	 
	 
	 
	473,55
	 
	 
	5254,94
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(5944,5 руб.)
	60%*0.8
	 
	 
	 
	273,2
	 
	 
	2853,36
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	4783,11
	 
	 
	32181,54
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ТЕРр68-15-4

Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 25 м2

100 м2
	2,52
	10112,86
	839,75

_____

8658,6
	614,51

_____

97,84
	25484,41
	2116,17

_____

21819,67
	1548,57

_____

246,56
	139779,69
	27620,91

_____

102144,05
	10014,73

_____

3218,85
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ(30839,76 руб.)
	104%*0.85
	 
	 
	 
	2457,24
	 
	 
	27262,35
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(30839,76 руб.)
	60%*0.8
	 
	 
	 
	1417,64
	 
	 
	14803,08
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	29359,29
	 
	 
	181845,12
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 3. Улица Полевая 223м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Улица Полевая 223м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	ТЕРр68-9-1

Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала

1000 м2 площади основания
	0,223
	16017,3
	892,98

_____

8390,25
	6734,07

_____

913,92
	3571,86
	199,13

_____

1871,03
	1501,7

_____

203,8
	21302,9
	2599,25

_____

9182,69
	9520,96

_____

2661,16
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ(5260,41 руб.)
	104%*0.85
	 
	 
	 
	419,05
	 
	 
	4650,2
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(5260,41 руб.)
	60%*0.8
	 
	 
	 
	241,76
	 
	 
	2525
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	4232,67
	 
	 
	28478,1
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	ТЕРр68-15-4

Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 25 м2

100 м2
	2,23
	10112,86
	839,75

_____

8658,6
	614,51

_____

97,84
	22551,68
	1872,64

_____

19308,68
	1370,36

_____

218,18
	123693,93
	24442,32

_____

90389,37
	8862,24

_____

2848,42
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ(27290,74 руб.)
	104%*0.85
	 
	 
	 
	2174,45
	 
	 
	24125,01
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(27290,74 руб.)
	60%*0.8
	 
	 
	 
	1254,49
	 
	 
	13099,56
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	25980,62
	 
	 
	160918,5
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по смете
	101612,71
	8102,04

_____

82344,41
	11166,26

_____

1640,65
	564348,17
	105750,77

_____

387125,50
	71471,90

_____

21420,68
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    В том числе (справочно):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	       фонд оплаты труда (ФОТ)
	9742,69
	 
	 
	127171,45
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	       материалы
	82344,41
	 
	 
	387125,50
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	       эксплуатация машин и механизмов
	11166,26
	 
	 
	71471,90
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	10132,40
	 
	 
	112419,56
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	5845,61
	 
	 
	61042,30
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Благоустройство (ремонтно-строительные)
	117590,72
	 
	 
	737810,03
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Итого
	117590,72
	 
	 
	737810,03
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    ВСЕГО по смете
	117590,72
	 
	 
	737810,03
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	НДС 20%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	147562,01
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО с НДС в т.ч.
	
	
	
	
	
	
	
	885372,04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	% НР
	
	
	
	
	104
	
	
	88
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	% СП
	
	
	


	
	60
	
	
	48
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