  
Муниципальный контракт № Ф.2018.235001
на выполнение работ  
ИКЗ 183742600205674600100100120014221243
с. Аргаяш	                                   				                                «____» _________ 2018 г.

Администрация Аргаяшского сельского поселения, в лице главы поселения Ишкильдина Артура Зуфаровича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем Заказчик и ООО «Верный выбор», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Щербатова Евгения Леонидовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Челябинской области, на основании результатов осуществления закупки путем проведения аукциона в электронной форме (электронного аукциона), протокол № 0169300010318000145  от «18»  мая 2018 г., заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
	1.1. Подрядчик обязуется в установленный настоящим Контрактом срок выполнить  Капитальный ремонт теплоснабжения и водоснабжения (подземно в лотках) по ул. Комсомольская (от ТК 18 до жилого дома №28) в с. Аргаяш  Аргаяшского района (далее - работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.
1.2. Место выполнения работ: РФ, Челябинская область, Аргаяшский район, с. Аргаяш, улица Комсомольская (от ТК 18 до жилого дома №28) 
1.3. Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с условиями настоящего Контракта, техническим заданием (Приложение №1), утвержденной сметной документацией (Приложение №4), представленными Заказчиком при размещении муниципального заказа и другими документами, являющимися приложениями к настоящему Контракту. Подрядчик не имеет права самостоятельно изменять виды и объёмы работ. Любое такое изменение будет расцениваться как невыполнение условий контракта.
1.4. При выполнении работ должны применяться новые, ранее не использованные, материалы, имеющие сертификаты соответствия.

2. Срок выполнения работ
	2.1. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, осуществляются Подрядчиком  с даты заключения контракта в течение 30 календарных дней.
            2.2. Работы производятся согласно графику выполненных работ, одним этапом. (Приложение 2).

   3. Права и обязанности сторон
	3.1.Подрядчик обязан:
3.1.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом   и приложениями к нему, сдать Заказчику не позднее даты окончания работ, определенной в соответствии с п. 2.1. настоящего Контракта,  результат работ по Акту о приемке выполненных работ по ф. № КС-2, подтверждающему выполнение всех работ, с одновременным  представлением Справки о стоимости выполненных работ и затрат по ф. № КС-3, служащей основанием для оплаты выполненных работ.   
	3.1.2. Выполнить работы из своих материалов, своими силами или силами привлеченных организаций. Привлечение субподрядных организаций не влечет за собой изменения стоимости и объемов выполняемых работ по настоящему Контракту. В случае привлечения Подрядчиком к выполнению работ субподрядных организаций Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками.
	3.1.3. Немедленно в письменной форме известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
 -иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
3.1.4. При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить:
 - бесперебойное и безопасное движение транспортных средств, установку временных дорожных знаков по схеме организации дорожного движения;
- выполнение мероприятий по охране труда и соблюдению правил техники безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды;
- соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также  санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, установленным законодательством Российской Федерации.  
	3.1.5. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата работы, а так же материалов, применяемых при выполнении работ, до приемки работ Заказчиком.
	3.1.6. Устранить за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта, в сроки, установленные соглашением Заказчика и Подрядчика, а если срок не определен, то в течение 5 (пяти) дней с момента получения письменного извещения (требования) Заказчика об устранении недостатков.
	3.2.Заказчик обязан:
	3.2.1. Назначить ответственное лицо по представлению интересов Заказчика по взаимодействию с Подрядчиком по настоящему Контракту, по осуществлению контроля и технического надзора (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ).
	3.2.2. При завершении работ принять выполненные Подрядчиком работы в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта.
	3.2.3. Оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные настоящим Контрактом.
	3.2.4. При обнаружении недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику в виде официального письма за подписью руководителя.
	3.3. Подрядчик имеет право:
3.3.1. Привлекать к исполнению Контракта других лиц (субподрядчиков).
3.3.2. Досрочно сдать результат работ Заказчику.
3.3.3. Требовать оплаты выполненных работ в соответствии с подписанными актами приемки выполненных работ.
	3.4. Заказчик имеет право:
	3.4.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также за правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
	3.4.2. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п. для проверки соответствия выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным настоящим Контрактом.
	3.4.3. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с требованиями настоящего Контракта, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
	3.4.4. Отказаться от оплаты работ, не предусмотренных Контрактом, но выполненных Подрядчиком.
	3.4.5. Отказаться от исполнения Контракта, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего контракта или выполняет работу настолько медленно, что это приведет к нарушению сроков выполнения работ, установленных в настоящем Контракте.
	3.4.6. Назначить Подрядчику разумный срок  для устранения недостатков (но не более 5 дней), если будут обнаружены некачественно выполненные работы. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о расторжении Контракта.
             3.4.7. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего  Контракта.
 
4. Цена контракта и порядок расчетов
4.1. Цена Контракта составляет 152 409,08 рублей (сто пятьдесят две тысячи четыреста девять рублей 08 копеек), НДС не предусмотрен. (далее – Цена Контракта)
 В цену Контракта входит стоимость работ и материалов, демонтаж, уборка и вывоз мусора, все налоговые платежи, сборы  и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством РФ. 
В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.
4.2. Стоимость работ, поручаемых Подрядчику по настоящему Контракту, определяется в соответствии с утвержденной локальной сметой (Приложение № 2), с учетом коэффициента снижения начальной (максимальной) цены контракта по итогам электронного аукциона. Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта рассчитывается путем деления цены контракта, предложенной победителем аукциона, на начальную (максимальную) цену.
4.3. Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта составляет  0,88.
4.4. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. 
4.5. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случае:
            -  снижения цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий контракта;
            - если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на 10% (десять процентов) или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на 10% (десять процентов). При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 10% (десять процентов) цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.
4.6. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд") по согласованию Сторон допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.
 	4.7. Оплата выполненных работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 либо акта об устранении недостатков, и предоставления Подрядчиком  счета на оплату (и счета-фактуры, в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС). Авансирование и оплата за частично выполненный объем работ не  допускаются. 
	4.8. Оплата выполненных работ производится в соответствии  с графиком поэтапной оплаты выполненных работ (однократно). (Приложение 3).
            4.9.	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту после перечисления Подрядчиком соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
4.10. Финансирование осуществляется за счёт средств бюджета Аргаяшского сельского поселения. 
5. Порядок приемки работ
	5.1. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения от Подрядчика Акта приёмки выполненных работ, оформленного по унифицированной форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат, оформленной по унифицированной форме № КС-3, Заказчик, при отсутствии замечаний, должен принять выполненные работы. 
	5.2. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего Контракта Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт выявленных недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Подрядчику.
	5.3. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет и в сроки, указанные в акте выявленных недостатков, а если срок не определен, то в сроки, установленные в п. 3.4.6. настоящего Контракта. После устранения недостатков Подрядчик извещает Заказчика о факте устранения недостатков и стороны подписывают акт об устранении недостатков.
	5.4. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы также в случаях, если недостатки были выявлены в течение гарантийного срока, указанного в Контракте.
	5.5. Подрядчик по окончании работ должен произвести уборку мест общего пользования при производстве работ, вывезти принадлежащее ему оборудование, инвентарь, материалы. 
	5.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ, составляющего предмет Контракта, до приемки этого результата работ Заказчиком несет Подрядчик.
5.7. Работы будут считаться выполненными и принятыми Заказчиком при наличии подписанного Заказчиком и Подрядчиком Акта приёмки выполненных работ, оформленного по унифицированной форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат, оформленной по унифицированной форме № КС-3.
	5.8. Датой фактического выполнения работ считается дата подписания Заказчиком и Подрядчиком акта выполненных работ или акта устранения недостатков.
5.9. Работы, подлежащие закрытию (скрытые работы), должны приниматься Заказчиком. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки  скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет Заказчика о готовности скрытых работ, подлежащих закрытию, но не позднее, чем за 24 часа до начала проведения этой приемки.  
Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.
             5.10. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.
             5.11. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы.
 
6. Гарантии качества по сданным работам
	6.1. Подрядчик гарантирует 
- надлежащее качество используемых материалов и соответствие их требованиям Контракта;
- качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями Контракта и действующими строительными нормами и правилами.
 6.2. Гарантийный срок составляет 36 (Тридцать шесть месяцев) с даты подписания Сторонами акта выполненных работ или акта устранения недостатков и распространяется на все выполненные работы и используемые в ходе выполнения работ материалы.
	6.3. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков,  устранить недостатки за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения  Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.
	6.4. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон назначается экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления недостатков в работе Подрядчика, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.


7.Ответственность сторон
7.1. За неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с нормами действующего Федерального закона № 44 «О контрактной системе» и Постановления Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом (по оплате контракта), Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки (пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).
         7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке):
а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
          7.6. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
7.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
7.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
 Уплата штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.
7.10. Стороны настоящего контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.11. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их наступления поставить об этом в известность другую сторону путем направления письменного уведомления, заверенного компетентными органами. Отсутствие такого уведомления лишает сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.
7.12. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы исполнение обязательств откладывается до их прекращения. В том случае, если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев стороны имеют право досрочного расторжения контракта.
7.13. Заказчик вправе удержать из цены контракта, подлежащей оплате, пени и штрафы, начисленные Заказчиком.

8. Обеспечение исполнения условий Контракта

           8.1. В обеспечение исполнения своих обязательств по настоящему Контракту Подрядчик  обязуется оформить и представить Заказчику, по своему усмотрению, либо безотзывную банковскую гарантию, либо внести денежные средства на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, в размере, указанном в пункте 8.7 настоящего Контракта (далее - обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту). 
         8.2 Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения контракта, должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального Закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и государственных нужд»
       8.3.  В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
       8.4.Банковская гарантия должна быть включена в реестр банковских гарантий, быть безотзывной и содержать:
- указание на реквизиты Контракта, исполнение которого она обеспечивает, предмет Контракта, Стороны Контракта и ссылки на протокол, составленный по результатам осуществления закупки, как основание заключения Контракта;
- сумму, подлежащую уплате гарантом Муниципальному заказчику в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту;
- обязательства Генерального Подрядчика, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
- обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 % денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Заказчика;
          - отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам Подрядчика, возникшим из Контракта при его заключении;
         - установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.
          8.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.
          8.6.Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.  
         8.7. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту предоставляется в размере  8636,40 (Восемь тысяч шестьсот тридцать шесть рублей  40 копеек) руб. (5 % от начальной (максимальной) цены Контракта). 
8.8. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать выполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик вправе в течение 10 (десяти) банковских дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем контракте.
	8.9. Если по итогам проведении аукциона в электронной форме победителем предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов, ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления победителем обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанного в п. 8.7. настоящего контракта, которое будет составлять 12 954,60 (Двенадцать тысяч девятьсот пятьдесят четыре рубля 60 копеек) руб.  или документов, подтверждающих добросовестность победителя на дату подачи заявки.
    8.10.. Заказчик обязуется возвратить денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, не позднее 10 рабочих дней с даты  оплаты выполненных работ.
    8.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, удерживаются  заказчиком в полном объеме в порядке, предусмотренном нормами действующего законодательства..
8.12. Внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта, в случае избрания Подрядчиком данного способа обеспечения исполнения Контракта, производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика по следующим реквизитам: 
Получатель
УФК по Челябинской области (Администрация Аргаяшского сельского поселения л/с 05693023960)
ИНН: 7426002056
КПП: 746001001
Банк получателя
Отделение Челябинск г. Челябинск
БИК: 047501001
р/с: 40302810000003000004
Назначение платежа: Обеспечение исполнения муниципального контракта 
в электронном аукционе «Капитальный ремонт теплоснабжения и водоснабжения (подземно в лотках) по ул. Комсомольская (от ТК 1 до жилого дома №28) в  с. Аргаяш Аргаяшского района» (указывается наименование предмета муниципального контракта, номера закупки).
Обеспечение исполнения Контракта путем внесения денежных средств считается предоставленным с момента зачисления средств в сумме, указанной в пункте 8.7 Контракта, на расчетный счет  Заказчика.
8.13. Ответственность за подлинность и достоверность представленных документов об обеспечении исполнения Контракта несет Подрядчик.
8.14. Споры, возникающие в связи с обеспечением исполнений условий Контракта, будут рассматриваться путем переговоров. При не достижении согласия сторон спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области.

                                                               9.Прочие условия

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его заключения, определенного в соответствии с частью 8 статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ с учетом части 10 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ, и действует до 31.07.2018 г.
Контракт заключен в электронной форме (дополнительно Стороны вправе оформить Контракт в письменном виде в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих такую же юридическую силу, как и Контракт, заключенный в электронной форме).
 Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств  сторон, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.
9.2. Расторжение Контракта  допускается по соглашению сторон, по решению суда,  в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
9.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Гражданским кодексом РФ.  
9.4. Контракт считается расторгнутым в одностороннем порядке через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе исполнения Контракта.
9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным требованиям к участнику закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.
9.6. Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном порядке в реестр недобросовестных подрядчиков.
9.7. Отношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.
9.8. Разногласия, возникающие между Заказчиком и Подрядчиком при заключении, изменении и расторжении настоящего Контракта рассматриваются путем переговоров.
9.9. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются Арбитражным судом Челябинской области.
9.10. Настоящий Контракт имеет 4 приложения, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта:


- Приложение 1 - Техническое задание
- Приложение 2 – График выполнения работ 
- Приложение 3 -  График поэтапной оплаты выполненных работ
- Приложение 4 – Локальная смета





10. Реквизиты сторон

	Заказчик
Администрация Аргаяшского сельского поселения 
Адрес: 456880, РФ, Челябинская область, 
с. Аргаяш, ул. 8 Марта, д.17. 
тел. 8(35131) 2-12-78, факс 8(35131) 2-29-74  
E-mail: ap-sovet@mail.ru ИНН 7426002056   
КПП 746001001 ОГРН 1027401479951
УФК по Челябинской области (Администрация Аргаяшского сельского поселения  Л/с 03693023960)
Банк получателя: Отделение Челябинск г. Челябинск
р/с 40204810900000000344, БИК 047501001
	
	Подрядчик
ООО «Верный выбор»

Адрес: 454001, РФ, Челябинская область, 
г.Челябинск, ул. 40-летия Победы,49,9 
тел. 8-912-774-6444
ИНН 7447249738   
КПП 744701001 ОКАТО 75401000000
Филиал «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк» БИК:046577964
Рас./с.: 40702810538140000552
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Настоящий контракт подписан электронной цифровой подписью:
	Лица, имеющего право подписи от имени ЗАКАЗЧИКА – 
Глава поселения

_____________________
Ишкильдин А.З. 
	Лица, имеющего право подписи от имени ПОДРЯДЧИКА

___________________
	Е.Л. Щербатов




Приложение №1 
к Муниципальному контракту № Ф.2018.235001
от  «______»   _______________2018г.

   
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

		Капитальный ремонт теплоснабжения и водоснабжения (подземно в лотках)  по улице Комсомольская (от ТК18 до жилого дома №28) в с. Аргаяш Аргаяшского района.																

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	информация

	1.
	Заказчик (полное и сокращенное наименование, юридический и фактический адрес, номера контактных телефонов, факс, е-таil)
	Администрация Аргаяшского  сельского поселения
Юридический адрес: 456880, РФ, Челябинская
область, с. Аргаяш, ул. 8 марта, 17
Фактический  адрес:  456880,  РФ,  Челябинская
область, с. Аргаяш, ул. 8 марта, 17
Ответственное должностное лицо заказчика:
Глава поселения Ишкильдин Артур Зуфарович
Номер контактного телефона 8(35131)2-12-78;
факс: 8(35131)2-29-74
Адрес электронной почты: ap-sovet@mail.гu

	2.
	Основание для строительства

	Акт обследования тепловых сетей,
положительное заключение Госэкспертизы 
№ 72-КР-344-3л от 11 июня 2015 г.
Техническая документация находится у
заказчика.
Контактное лицо: Зам.Главы поселения Салыкаев Д.М.

	3.
	Местонахождения объектов
	Капитальный ремонт теплоснабжения и водоснабжения  по улице Комсомольская (от ТК18 до жилого дома №28) в с. Аргаяш Аргаяшского района.

	4.
	Цель
	Восстановление технической и экономической характеристики объекта.

	5.
	Виды строительства и краткое
технико-экономическое
описание.

	-Разработка грунта механизированным способом в отвал. 
-Разработка грунта вручную .
-Обратная засыпка грунта бульдозером.
-Прокладка трубопроводов в непроходных каналах из электросварных Ф 57*3мм – 80 метров.
-Установка задвижек.
-Врезка в действующие сети трубопроводов Ф 50мм.
-Огрунтовка металлических поверхностей трубопроводов на 1 раз -15,2 м.кв.
-Изоляция трубопроводов матами минераловатными 
-Обертывание поверхности стеклопластиком рулонным.
-Демонтаж труб Ф 50мм-40 метров.
-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб  Ф 50 мм с промывкой и с дезинфекцией 40 метров.
-Устройство плит перекрытий  каналов - 14 шт.,   (в  т.ч. П5-8, 4 шт.- новые).

	6.
	Требования к качеству и безопасности выполнения работ.
	В ходе выполнения работ исполнитель обеспечивает выполнение необходимых экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья эксплуатацию объектов в соответствии со СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», а также ограждение мест производства земляных работ;
- работы должны производиться силами специализированной бригады при условии соблюдения правил производства работ в соответствии со СНиП и правилами безопасности;
СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»; 
СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; 
СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства».  Подрядчик оформляет наряд и подписной лист на земляные работы.

	7.
	Контроль.
	Контроль выполнения работ осуществляет Заказчик.

	8.
	Гарантия на выполненные работы.
	36 месяцев с момента подписания сторонами акта выполненных работ или устранения недостатков.

	9.
	Сроки выполнения работ.
	С даты заключения контракта в течение 30 календарных дней










Приложение № 1 к Техническому заданию
	Требование к материалам, используемым при выполнении работ

	Наименование товара.
	Функциональные, технические и качественные характеристики товара

	
	Показатель
	значение

	
	(наименование характеристики)
	Максимальные и (или) минимальные показатели объекта закупки
	Показатели, которые не могут изменяться

	Электроды.
	Тип 
	 
	LB

	
	Диаметр 
	3,2 или 4 мм
	ГОСТ 9467- 75

	Задвижка.
	  Давление  
	не менее 1,6 Мпа
	 

	Грунтовка.
	Цвет пленки грунтовки 
	серый или красно-коричневый
	После высыхания пленка должна быть ровной, 
однородной

	
	Внешний вид пленки 
	       матовая или полуглянцевая
	 

	
	эластичность пленки при изгибе
	 
	 1 мм

	
	
	
	ГОСТ 25129-82


	
	стойкость пленки к действию нитроэмали 
	 
	 не должно быть отслаивания, сморщивания, растрескивания пленки нитроэмали, нанесенной на грунтовку

	Маты прошивные


	М -125


	
	ГОСТ 21880-86


	Труба
	 
	 
	Стальная электросварная  ГОСТ 10704-91

	Краска БТ-177.
	
	
	ГОСТ 5631-79

	Щебень фракции 40х70.
	Плотность от 2,0-3 г/см3
	
	ГОСТ 8267-93

	Битумы нефтяные дорожные БНД60/90, БНД 90/130.
	
	
	ГОСТ  22245-90

	Асфальтобетонная смесь (горячие) тип Б, марки 2.
	
	
	ГОСТ 9128-2009



ПОДПИСИ СТОРОН
 
	Лица, имеющего право подписи от имени ЗАКАЗЧИКА – 
Глава поселения

____________________
Ишкильдин А.З. 
	Лица, имеющего право подписи от имени  ПОДРЯДЧИКА
 

___________________


 	Е.Л.Щербатов

                                                                                                                          Приложение № 2 
                                                                                                 к муниципальному контракту
от «____»________ 2018  г. 
№ Ф.2018.235001


ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
(календарный план работ)

по объекту: «Капитальный ремонт теплоснабжения и водоснабжения (подземно в лотках)  по улице Комсомольская (от ТК18 до жилого дома №28) в с. Аргаяш Аргаяшского района»

	Наименование работ по контракту
	Срок выполнения работ
	Стоимость, руб. 
( НДС не предусмотрен)


	1 этап
Капитальный ремонт теплоснабжения и водоснабжения (подземно в лотках)  по улице Комсомольская (от ТК18 до жилого дома №28) в с. Аргаяш Аргаяшского района
	С даты заключения муниципального контракта в течение 30 календарных дней, подрядчик обязан выполнить 100 % объемов работ согласно Техническому заданию и проектно-сметной документации по данному Контракту.

	






ПОДПИСИ СТОРОН
 
	Лица, имеющего право подписи от имени ЗАКАЗЧИКА – 
Глава поселения

____________________
Ишкильдин А.З. 
	Лица, имеющего право подписи от имени  ПОДРЯДЧИКА
 

___________________


 	Е.Л.Щербатов
















                              Приложение № 3 
                                                                                                 к муниципальному контракту
от «____»________ 2018  г. 
№ Ф.2018.235001


ГРАФИК ПОЭТАПНОЙ ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ  РАБОТ

по объекту: «Капитальный ремонт теплоснабжения и водоснабжения (подземно в лотках)  по улице Комсомольская (от ТК18 до жилого дома №28) в с. Аргаяш Аргаяшского района»
	Наименование работ по контракту
	Срок оплаты
	Стоимость, руб. 
(НДС не предусмотрен)


	1 этап
	Оплата Работ производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, согласно Графика производства работ (календарный план работ) после подписания Сторонами актов о приёмке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (услуг) и затрат (унифицированная форма № КС-3), а также выставленного Подрядчиком счёта-фактуры (счёта) за фактически выполненные Работы, оформленных в установленном порядке.
	

	 (НДС не предусмотрен)
	





 
ПОДПИСИ СТОРОН
 
	Лица, имеющего право подписи от имени ЗАКАЗЧИКА – 
Глава поселения

____________________
Ишкильдин А.З. 
	Лица, имеющего право подписи от имени  ПОДРЯДЧИКА
 

___________________


	Е.Л.Щербатов




	
	
	
	
	
	
	
	Приложение №4 
к Муниципальному контракту № Ф.2018.235001
от  «______»   _______________2018г.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Стройка:
	   с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объект:
	 ТС и ВС по ул. Комсомольской  от ТК 18 до жилого дома № 28
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	(локальный сметный расчет)

	Капитальный ремонт теплоснабжения и водоснабжения (подземно в лотках) по улице Комсомольская (от ТК 18 до жилого дома № 28) в с. Аргаяш Аргаяшского района

	Основание: Дефектная ведомость.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	базисная цена
	текущая цена

	
	
	
	Сметная стоимость:
	
	20,470
	тыс. руб.
	172,728
	тыс. руб.

	
	
	
	в т.ч. оборудование
	
	0,000
	тыс. руб.
	0,000
	тыс. руб.

	
	
	
	монтажных работ
	
	0,000
	тыс. руб.
	0,000
	тыс. руб.

	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	0,188
	тыс.чел.ч
	0,188
	тыс.чел.ч

	
	
	
	Сметная заработная плата:
	2,289
	тыс. руб.
	28,782
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4 квартал 2017г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Капитальный ремонт теплоснабжения и водоснабжения (подземно в лотках)  по улице Комсомольская (от ТК18 до жилого дома №28) в с. Аргаяш Аргаяшского района

	ТС. Труба ст.Д50 мм Длина 40м*2 В лотках

	1
	ТЕР01-01-003-15
Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
1000 м3 грунта
	0,104
	5952,31
	195,37
	5756,94
_____
763,64
	619,00
	20,00
	599
_____
79
	3772,00
	255
	3517
_____
998

	 
	Накладные расходы от ФОТ(1253 руб.)
	86%=95%*0.9
	 
	 
	 
	85,00
	 
	 
	1078,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(1253 руб.)
	43%=50%*0.85
	 
	 
	 
	42,00
	 
	 
	539,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	746,00
	 
	 
	5389,00
	 
	 

	2
	ТЕР01-02-057-03
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
100 м3 грунта
	0,0312
	2812,07
	2812,07
	 
	88,00
	88,00
	 
	1103,00
	1103
	 

	 
	Накладные расходы от ФОТ(1103 руб.)
	72%=80%*0.9
	 
	 
	 
	63,00
	 
	 
	794,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(1103 руб.)
	38%=45%*0.85
	 
	 
	 
	34,00
	 
	 
	419,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	185,00
	 
	 
	2316,00
	 
	 

	3
	ТЕР01-01-033-02
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
1000 м3 грунта
	0,10088
	791,76
	 
	791,76
_____
155,45
	80,00
	 
	80
_____
16
	689,00
	 
	689
_____
197

	 
	Накладные расходы от ФОТ(197 руб.)
	86%=95%*0.9
	 
	 
	 
	14,00
	 
	 
	169,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(197 руб.)
	43%=50%*0.85
	 
	 
	 
	7,00
	 
	 
	85,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	101,00
	 
	 
	943,00
	 
	 

	4
	ТЕР24-01-001-01
Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 50 мм
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
1 км трубопровода
	0,08
	24020,43
	5962,67
_____
4344,2
	13713,56
_____
1337,81
	1922,00
	477
_____
348
	1097
_____
107
	14048,00
	5995
_____
2292
	5761
_____
1345

	 
	Накладные расходы от ФОТ(7340 руб.)
	130%=130%
	 
	 
	 
	759,00
	 
	 
	9542,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(7340 руб.)
	76%=89%*0.85
	 
	 
	 
	442,00
	 
	 
	5578,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	3123,00
	 
	 
	29168,00
	 
	 

	5
	ТССЦ-103-0138
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
м
	80,8
	26,10
	
_____
26,1
	 
	2109,00
	
_____
2109
	 
	12412,00
	
_____
12412
	 

	6
	ТЕР24-01-032-01
Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
1 компл. задвижек или клапана
	2
	119,77
	27,4
_____
3,95
	88,41
_____
9,89
	240,00
	55
_____
8
	177
_____
20
	1657,00
	689
_____
55
	913
_____
249

	 
	Накладные расходы от ФОТ(938 руб.)
	130%=130%
	 
	 
	 
	98,00
	 
	 
	1219,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(938 руб.)
	76%=89%*0.85
	 
	 
	 
	57,00
	 
	 
	713,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	395,00
	 
	 
	3589,00
	 
	 

	7
	ТССЦ-302-1175
Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
шт.
	2
	226,00
	
_____
226
	 
	452,00
	
_____
452
	 
	2371,00
	
_____
2371
	 

	8
	ТЕР22-03-014-01
Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
1 фланец
	4
	86,01
	5,97
_____
44,95
	35,09
_____
5,1
	344,00
	24
_____
180
	140
_____
20
	1956,00
	300
_____
802
	854
_____
257

	 
	Накладные расходы от ФОТ(557 руб.)
	130%=130%
	 
	 
	 
	57,00
	 
	 
	724,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(557 руб.)
	76%=89%*0.85
	 
	 
	 
	33,00
	 
	 
	423,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	434,00
	 
	 
	3103,00
	 
	 

	9
	ТЕР22-06-005-01
Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
1 врезка
	2
	104,36
	22,6
_____
15,51
	66,25
_____
7,55
	209,00
	45
_____
31
	133
_____
15
	1559,00
	568
_____
189
	802
_____
190

	 
	Накладные расходы от ФОТ(758 руб.)
	130%=130%
	 
	 
	 
	78,00
	 
	 
	985,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(758 руб.)
	76%=89%*0.85
	 
	 
	 
	45,00
	 
	 
	576,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	332,00
	 
	 
	3120,00
	 
	 

	10
	ТЕР13-03-002-04
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,288
	345,24
	82,19
_____
250,36
	12,69
_____
0,15
	99,00
	24
_____
71
	4,00
	599,00
	298
_____
286
	15
_____
1

	 
	Накладные расходы от ФОТ(299 руб.)
	81%=90%*0.9
	 
	 
	 
	19,00
	 
	 
	242,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(299 руб.)
	60%=70%*0.85
	 
	 
	 
	14,00
	 
	 
	179,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	132,00
	 
	 
	1020,00
	 
	 

	11
	ТЕР26-01-010-01
Изоляция трубопроводов: матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
1 м3 изоляции
	0,976
	779,66
	267,5
_____
439,6
	72,56
	761,00
	261
_____
429
	71,00
	5497,00
	3283
_____
1790
	424

	 
	Накладные расходы от ФОТ(3283 руб.)
	90%=100%*0.9
	 
	 
	 
	235,00
	 
	 
	2955,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(3283 руб.)
	60%=70%*0.85
	 
	 
	 
	155,00
	 
	 
	1970,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	1151,00
	 
	 
	10422,00
	 
	 

	12
	ТССЦ-104-0111
Плиты или маты теплоизоляционные
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
м3
	1,21
	538,46
	
_____
538,46
	 
	652,00
	
_____
652
	 
	2182,00
	
_____
2182
	 

	13
	ТЕР26-01-054-01
Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,344
	1105,55
	401,6
_____
630,91
	73,04
	380,00
	138
_____
217
	25,00
	3011,00
	1737
_____
1132
	142

	 
	Накладные расходы от ФОТ(1737 руб.)
	90%=100%*0.9
	 
	 
	 
	124,00
	 
	 
	1563,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(1737 руб.)
	60%=70%*0.85
	 
	 
	 
	82,00
	 
	 
	1042,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	586,00
	 
	 
	5616,00
	 
	 

	14
	ТССЦ-104-8104
Стеклопластик рулонный марки РСТ 415 шириной 1м
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
м2
	39,56
	19,80
	
_____
19,8
	 
	783,00
	
_____
783
	 
	1620,00
	
_____
1620
	 

	Раздел 2. ВС

	ВС .Труба 50мм. Длина 40м.

	15
	ТЕР22-01-011-01
Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
1 км трубопровода
	0,04
	7603,58
	4787,01
_____
422,12
	2394,45
_____
402,35
	304,00
	191
_____
17
	96
_____
16
	3128,00
	2406
_____
131
	591
_____
202

	 
	Накладные расходы от ФОТ(2608 руб.)
	130%=130%
	 
	 
	 
	269,00
	 
	 
	3390,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(2608 руб.)
	76%=89%*0.85
	 
	 
	 
	157,00
	 
	 
	1982,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	730,00
	 
	 
	8500,00
	 
	 

	16
	ТССЦ-103-0054
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
м
	0
	71,90
	
_____
71,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	ТССЦ-103-0066
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные усиленные, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 4,5 мм
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
м
	40,16
	92,70
	
_____
92,7
	 
	3723,00
	
_____
3723
	 
	13278,00
	
_____
13278
	 

	18
	ТЕР22-06-005-01
Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
1 врезка
	1
	104,36
	22,6
_____
15,51
	66,25
_____
7,55
	104,00
	23
_____
15
	66
_____
8
	779,00
	284
_____
94
	401
_____
95

	 
	Накладные расходы от ФОТ(379 руб.)
	130%=130%
	 
	 
	 
	40,00
	 
	 
	493,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(379 руб.)
	76%=89%*0.85
	 
	 
	 
	23,00
	 
	 
	288,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	167,00
	 
	 
	1560,00
	 
	 

	19
	ТЕР22-06-001-01
Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
1 км трубопровода
	0,04
	742,34
	702,91
_____
39,43
	 
	30,00
	28
_____
2
	 
	367,00
	354
_____
13
	 

	 
	Накладные расходы от ФОТ(354 руб.)
	130%=130%
	 
	 
	 
	36,00
	 
	 
	460,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(354 руб.)
	76%=89%*0.85
	 
	 
	 
	21,00
	 
	 
	269,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	87,00
	 
	 
	1096,00
	 
	 

	20
	ТЕР22-03-006-01
Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 50 мм
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
1 задвижка (или клапан обратный)
	1
	32,16
	13,01
_____
17,87
	1,29
	32,00
	13
_____
18
	1,00
	236,00
	164
_____
64
	8

	 
	Накладные расходы от ФОТ(164 руб.)
	130%=130%
	 
	 
	 
	17,00
	 
	 
	213,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(164 руб.)
	76%=89%*0.85
	 
	 
	 
	10,00
	 
	 
	125,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	59,00
	 
	 
	574,00
	 
	 

	21
	ТССЦ-302-1175
Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
шт.
	2
	226,00
	
_____
226
	 
	452,00
	
_____
452
	 
	2371,00
	
_____
2371
	 

	22
	ТЕР22-03-014-01
Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
1 фланец
	2
	86,01
	5,97
_____
44,95
	35,09
_____
5,1
	172,00
	12
_____
90
	70
_____
10
	978,00
	150
_____
401
	427
_____
128

	 
	Накладные расходы от ФОТ(278 руб.)
	130%=130%
	 
	 
	 
	29,00
	 
	 
	361,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(278 руб.)
	76%=89%*0.85
	 
	 
	 
	17,00
	 
	 
	211,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	218,00
	 
	 
	1550,00
	 
	 

	23
	ТЕР13-03-002-04
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,152
	345,24
	82,19
_____
250,36
	12,69
_____
0,15
	52,00
	12
_____
38
	2,00
	316,00
	157
_____
151
	8

	 
	Накладные расходы от ФОТ(157 руб.)
	81%=90%*0.9
	 
	 
	 
	10,00
	 
	 
	127,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(157 руб.)
	60%=70%*0.85
	 
	 
	 
	7,00
	 
	 
	94,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	69,00
	 
	 
	537,00
	 
	 

	24
	ТЕР26-01-010-01
Изоляция трубопроводов: матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
1 м3 изоляции
	0,488
	779,66
	267,5
_____
439,6
	72,56
	380,00
	131
_____
214
	35,00
	2749,00
	1641
_____
896
	212

	 
	Накладные расходы от ФОТ(1641 руб.)
	90%=100%*0.9
	 
	 
	 
	118,00
	 
	 
	1477,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(1641 руб.)
	60%=70%*0.85
	 
	 
	 
	78,00
	 
	 
	985,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	576,00
	 
	 
	5211,00
	 
	 

	25
	ТССЦ-104-0011
Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 80 мм
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
м3
	0,6051
	333,00
	
_____
333
	 
	201,00
	
_____
201
	 
	1080,00
	
_____
1080
	 

	26
	ТЕР26-01-054-01
Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,172
	1105,55
	401,6
_____
630,91
	73,04
	190,00
	69
_____
108
	13,00
	1505,00
	868
_____
566
	71

	 
	Накладные расходы от ФОТ(868 руб.)
	90%=100%*0.9
	 
	 
	 
	62,00
	 
	 
	781,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(868 руб.)
	60%=70%*0.85
	 
	 
	 
	41,00
	 
	 
	521,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	293,00
	 
	 
	2807,00
	 
	 

	27
	ТССЦ-104-8104
Стеклопластик рулонный марки РСТ 415 шириной 1м
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
м2
	19,78
	19,80
	
_____
19,8
	 
	392,00
	
_____
392
	 
	810,00
	
_____
810
	 

	Раздел 3. Раздел 3 . В лотках

	28
	ТЕРр66-16-1
Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 50 мм
100 м трубопровода
	1,44
	495,59
	241,47
_____
7,61
	246,51
_____
27,27
	714,00
	348
_____
11
	355
_____
39
	6565,00
	4374
_____
76
	2115
_____
494

	 
	Накладные расходы от ФОТ(4868 руб.)
	108%
	 
	 
	 
	418,00
	 
	 
	5257,00
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ(4868 руб.)
	68%
	 
	 
	 
	263,00
	 
	 
	3310,00
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	1395,00
	 
	 
	15132,00
	 
	 

	29
	ТССЦ-403-8412
Плита перекрытия П5-8 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход ар-ры 11 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)
шт.
	4
	324,86
	
_____
324,86
	 
	1299,00
	
_____
1299
	 
	8600,00
	
_____
8600
	 

	Итого прямые затраты по смете
	16783
	1959
_____
11860
	2964
_____
330
	95238
	24626
_____
53662
	16950
_____
4156

	    В том числе (справочно):
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	       фонд оплаты труда (ФОТ)
	2289
	 
	 
	28782
	 
	 

	       материалы
	11860
	 
	 
	53662
	 
	 

	       эксплуатация машин и механизмов
	2964
	 
	 
	16950
	 
	 

	Накладные расходы
	2530
	 
	 
	31832
	 
	 

	Сметная прибыль
	1528
	 
	 
	19310
	 
	 

	ВСЕГО по смете
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	846
	 
	 
	6332
	 
	 

	    Земляные работы, выполняемые ручным способом
	185
	 
	 
	2316
	 
	 

	    Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	12281
	 
	 
	82695
	 
	 

	    Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	201
	 
	 
	1558
	 
	 

	    Теплоизоляционные работы
	4634
	 
	 
	29747
	 
	 

	    Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные)
	2694
	 
	 
	23732
	 
	 

	    Итого
	20841
	 
	 
	146380
	 
	 

	    НДС 18%
	3751,38
	 
	 
	24551,82
	 
	 

	    ВСЕГО по смете
	20470
	 
	 
	172728
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	% НР

	
	
	
	
	111

	
	
	111

	
	

	
	% СП
	
	
	
	
	67
	
	
	67
	
	

	
	Возвратных сумм от демонтажа: Д50 Труба 144*4.62=665=0.665т*12000=7980 рублей
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта составляет 0,88.
Всего с коэффициентом  снижения начальной (максимальной) цены контракта по итогам аукциона в электронной форме 152 409,08 руб.(Сто пятьдесят две тысячи четыреста девять рублей 08 копеек)  рублей.

	Лица, имеющего право подписи от имени ЗАКАЗЧИКА – 
Глава поселения

_____________________
Ишкильдин А.З. 
	Лица, имеющего право подписи от имени  ПОДРЯДЧИКА
 

___________________


                             						 Е.Л. Щербатов
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